

CONCORRÊNCIA Sesc/DR/PA Nº. 18/0008-CC

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO DO SESC ANANINDEUA.

Adendo III – ERRATA

Belém - PA, 26 de Novembro de 2018.

Prezados Senhores Licitantes, informamos que alguns questionamentos foram encaminhados ao setor técnico, que resultou na seguinte retificação:

Esclarecimento:

Vimos através deste solicitar esclarecimento quanto ao Prazo de Execução da Referida Obra. Uma vez que na primeira página do Edital diz que o prazo de execução da obra é de 360 dias corridos, na página 2 do Edital subitem 1.4 dia prazo de execução da obra de 360 dias, no subitem 8.13 o prazo de execução será de 360 dias. Enquanto o Anexo que trata do Cronograma Físico Financeiro informa que a execução será de 180 dias.

Solicitamos informar quais os períodos de Execução da Obra que devemos adotar no Cronograma Físico Financeiro.

Na oportunidade, subscrevemos.

Resposta:

O ADENDO I já trouxe essa resposta no Esclarecimento 11.

Através deste, informamos aos licitantes que o **PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA SERÁ DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS**. Pelo presente instrumento fazemos clara a informação.



Comissão Especial de Licitação

Ligia Pontes Candido

Aux. Administrativo
Sesc/DR/PA