

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/DR/PA
CNPJ: 03.593.364/0001-10



Obra
Reforma da fachada e cobertura do Centro Cultural Sesc ver-o-peso.

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Pará
SBC - 08/2025 - Pará
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
EMOP - 07/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.
27,5%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	147.429,16	22,07 %
1.1	TAXAS	1	615,74	0,09 %
1.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	125.355,70	18,76 %
1.3	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO E APOIO OBRA, CARGA E DESCARGA	1	21.457,72	3,21 %
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	1	14.072,43	2,11 %
3	SERVIÇOS	1	38.867,58	5,82 %
3.1	ANDAIMES	1	34.368,00	5,14 %
3.2	RETIRADA ENTULHO	1	4.499,58	0,67 %
4	RESTAURO DE FACHADA HISTÓRICA	1	125.067,21	18,72 %
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	3.929,19	0,59 %
4.2	PINTURA	1	56.549,75	8,46 %
4.3	ELEMENTOS DECORATIVOS E PROTEÇÃO DE FACHADAS:	1	2.395,91	0,36 %
4.4	GUARDA CORPO METÁLICO	1	11.555,54	1,73 %
4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO, PINTURAS E TRATAMENTOS	1	2.702,82	0,40 %
4.6	ESQUADRIAS	1	47.934,00	7,17 %
5	COBERTURA	1	324.741,46	48,60 %
5.1	COBERTURA - TELHA CERAMICA	1	225.642,18	33,77 %
5.2	COBERTURA - TELHAMENTO EM PELE DE VIDRO	1	44.455,30	6,65 %
5.3	LAJE TÉCNICA	1	54.643,98	8,18 %

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/DR/PA
CNPJ: 03.593.364/0001-10

6		ELEMENTOS DECORATIVOS E PROTEÇÃO DE FACHADAS:				1	12.836,34	1,92 %
7		ENCERRAMENTO				1	5.126,90	0,77 %
7.1		DESMOBILIZAÇÃO				1	672,90	0,10 %
7.2		LIMPEZA				1	4.454,00	0,67 %

Total sem BDI	524.052,40
Total do BDI	144.088,68
Total Geral	668.141,08

Assinado eletronicamente por:
Marcelo Carlos Maia dos Santos
CPF: ***.926.942-14
Data: 18/09/2025 14:24:41 -03:00

Marcelo Maia
Setor de Engenharia

