



Obra

PA90 | SESC CAPANEMA - NOVA
CLÍNICA E SALA DE ATIVIDADES - 1ª
ETAPA

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 07/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
ORSE - 05/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	LICENÇAS E TAXAS	R\$ 1.491,70	0,64 %
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 29.406,08	12,52 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÕES	R\$ 4.983,02	2,12 %
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 714,53	0,30 %
5	ESQUADRIAS	R\$ 8.025,09	3,42 %
6	PROTEÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 13.585,54	5,78 %
7	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 9.735,31	4,15 %
8	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	R\$ 9.914,30	4,22 %
9	INSTALAÇÕES, LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS	R\$ 29.038,62	12,36 %
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R\$ 7.004,60	2,98 %
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 11.045,33	4,70 %
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 33.091,50	14,09 %
13	CFTV	R\$ 21.351,33	9,09 %
14	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 27.008,31	11,50 %
15	FORRO	R\$ 17.312,71	7,37 %
16	IDENTIDADE VISUAL E FACHADA	R\$ 4.981,42	2,12 %
17	PROJETOS AS BUILT	R\$ 2.303,30	0,98 %
18	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DE OBRA	R\$ 3.875,62	1,65 %

Total sem BDI

187.894,65

Total do BDI

46.973,66

Total Geral

234.868,31

Assinado eletronicamente por:
Mônaco Oliveira Dias
CPF: ***.754.742-**
Data: 21/10/2026 14:28:31 -03:00



Mônaco Dias
Engenheiro Civil