Outlook

RESPOSTA DAS DILIGÊNCIAS - ACT ENGENHARIA LTDA

De Administrativo ACT <administrativo@actengenharia.net>
Data Ter, 03/11/2026 17:03
Para CPL LICITAÇÃO <cpl@pa.sesc.com.br>; Igor Tancredi <igortancredi@actengenharia.net>

2 anexos (4 MB)
Declaração de Não Adoção da Desoneração da Folha – ACT Engenharia.pdf; Parecer Tecnico Exequibilidade CPRB ACT Sesc Capanema.pdf;

A CPL / SESC

Prezados

Encaminhamos em anexo, as respostas das diligências solicitadas, permanecendo à disposição para qualquer, esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente

--

ACT ENGENHARIA
Administrativo ACT Engenharia Ltda
Contato: administrativo@actengenharia.net

Declaração de Não Opção pela Desoneração da Folha de Pagamento

A empresa **ACT ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **45.029.496/0001-64**, com sede em Av Governador Jose Malcher nº 2409, optante pelo regime tributário do Lucro Presumido, por intermédio de seu representante legal, Sr. **Igor Tancredi de Araujo**, inscrito no CPF sob o nº **515.046.772-34**, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de participação no certame acima identificado, que:

1. **Não é optante** pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), regime de que tratam os arts. 7º a 9º da Lei nº 12.546/2011 (desoneração da folha de pagamento), com as alterações da Lei nº 14.973/2024;
2. Recolhe a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento à alíquota de 20% (INSS patronal), nos termos do art. 22 da Lei nº 8.212/1991, não se valendo de qualquer benefício da desoneração;
3. A proposta apresentada **considera integralmente essa tributação**, o que se reflete nos seguintes documentos que a integram: (a) Planilha de Encargos Sociais sobre a Mão de Obra, coluna "sem desoneração", conforme SINAPI – Pará, referência 06/2026, com Grupo A de 35,30% e total de encargos de 108,50% (horista) e 66,95% (mensalista); e (b) Planilha de Composição do BDI, com CPRB de 0,00% e BDI adotado de 24,69%;
4. Compromete-se a comunicar imediatamente a Administração caso haja alteração de sua situação durante a vigência do contrato, bem como a apresentar, quando solicitado, os documentos comprobatórios do regime adotado;
5. Está ciente de que a declaração falsa sujeita a empresa às sanções previstas no edital e na legislação aplicável.

Belém/PA, 30 de outubro de 2026.

IGOR TANCREDI DE ARAUJO:51504677234

Assinado de forma digital por IGOR TANCREDI DE ARAUJO:51504677234
Dados: 2026.11.03 16:45:31 -03'00'

ACT ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 45.029.496/0001-64

Igor Tancredi de Araujo – CPF: 515.046.772-34

Representante Legal

ACT ENGENHARIA LTDA

CNPJ 45.029.496/0001-64

PARECER TÉCNICO – RESPOSTA À DILIGÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE

À Comissão Permanente de Licitação – CPL do Sesc/PA

Ref.: Convite Sesc/PA nº 26/0001-CV – Execução de Serviços de Reforma e Adequação da Nova Clínica e Salas de Atividades Sesc – Capanema/PA. Parecer da Assessoria de Arquitetura e Engenharia datado de 28/10/2026.

Assunto: (i) Comprovação de exequibilidade dos 51 itens com desconto superior a 25% (item 11.3.1 do Edital); (ii) justificativa da adoção de CPRB igual a 0% no BDI.

1. OBJETIVO

O presente parecer, elaborado pelo responsável técnico pelo orçamento da ACT ENGENHARIA LTDA, atende à diligência única prevista no item 11.3 do Edital e demonstra que: (a) a proposta é exequível no seu todo e item a item; (b) não há "jogo de planilha"; e (c) a CPRB igual a 0% decorre do enquadramento previdenciário da empresa e está corretamente compensada nos encargos sociais da mão de obra.

2. SÍNTESE DA PROPOSTA FRENTE AO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

Indicador	Referência Sesc	Proposta ACT
Valor global (com BDI)	R$ 234.868,31	R$ 179.388,76
Desconto global	—	23,62%
BDI	25,00%	24,69%
Encargos sociais	Desonerado (embutido nas bases)	Não desonerado – Horista 108,50% / Mensalista 66,95%
Bases e datas-base	SINAPI 06/2026, SEDOP 03/2026, ORSE 05/2026, SBC 07/2026 e outras	Mesmas bases e mesmas datas-base
Itens acima do preço de referência	—	Nenhum (0 de 86)

Registre-se que o Edital (item 1.5) indica valor de referência de R$ 233.673,04, ao passo que a Planilha Sintética Rv.01 e o parecer adotam R$ 234.868,31. Em qualquer das hipóteses o desconto global da ACT fica abaixo de 25% (23,23% e 23,62%, respectivamente), não incidindo a presunção de inexequibilidade do item 11.3.

3. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA

- **Item 1.3 do Edital** – regime de contratação por **preço global**: a exequibilidade deve ser aferida, primordialmente, sobre o valor global ofertado.
- **Item 11.3 do Edital** – somente é presumida inexequível a proposta com valor total inferior a 75% do orçamento de referência, o que não é o caso.

- **Item 11.3.1 do Edital** – itens com desconto superior a 25% “estão sujeitos a diligência”. A regra não os declara inexequíveis; apenas autoriza a Comissão a pedir comprovação. Com o devido respeito, a afirmação de que “59,3% dos itens podem ser considerados inexequíveis” antecipa uma conclusão que o próprio Edital condiciona à diligência ora respondida.
- **Itens 7.8 e 7.9 do Edital** – os percentuais de BDI e de encargos sociais do Sesc “servem apenas como referência e não são vinculativos”, devendo os tributos obedecer à legislação vigente.
- **Item 7.18 do Edital** – as marcas da planilha são de referência, admitindo-se similares de qualidade equivalente ou superior.
- **Súmula TCU nº 262** – o critério percentual de inexequibilidade gera presunção apenas **relativa**, devendo ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a viabilidade de sua proposta. No mesmo sentido, o art. 59, §§ 2º e 4º, da Lei nº 14.133/2021, aplicável por analogia.
- **Acórdão TCU nº 2.622/2013 – Plenário** – parâmetros de BDI adotados pelo próprio Edital (item 7.6).

4. DA EXEQUIBILIDADE GLOBAL DA PROPOSTA

4.1 Teste de sensibilidade

Para dimensionar objetivamente o questionamento, elevou-se hipoteticamente o preço de cada um dos 51 itens ao limite exato de 25% de desconto, mantendo os demais. O resultado é:

Cenário	Valor global	Desconto global
Proposta ACT (como apresentada)	R$ 179.388,76	23,62%
Os 51 itens elevados ao limite de 25%	R$ 188.315,36	19,82%
Diferença total em discussão	R$ 8.926,60	3,80% da referência

Ou seja, todo o valor em discussão nos 51 itens soma R$ 8.926,60, montante inferior à parcela de Lucro embutida no BDI da proposta (≈ R$ 12.360,00, correspondente a 7,40%), além da parcela de Risco (≈ R$ 1.546,00). Ainda que, por absurdo, nenhum dos preços fosse comprovado, a execução do objeto permaneceria coberta com margem positiva. Não há, portanto, risco de inexecução contratual.

4.2 Mão de obra integralmente preservada

Os descontos se concentram em materiais e equipamentos industrializados. Os itens em que predomina a mão de obra – administração local (2.1 e 2.2), demolições (4.1 a 4.6), pontos elétricos (9.1.1 a 9.2.6), pontos hidráulicos (10.1 a 10.3) e limpeza (18.1) – apresentam descontos entre 0% e 24%. Além disso, a mão de obra foi orçada com encargos sociais não desonerados (108,50% horista / 66,95% mensalista), que são superiores aos encargos desonerados utilizados na referência. A proposta, portanto, é conservadora

justamente na parcela de custos que o item 11.2.e do Edital protege (encargos sociais e trabalhistas).

4.3 Origem dos descontos nos 51 itens

O orçamento da ACT utilizou as mesmas composições, bases e datas - base do orçamento de referência. A diferença nos 51 itens decorre da substituição do preço dos insumos de material/equipamento pelos preços efetivamente obtidos pela empresa junto a seus fornecedores (aquisição direta de distribuidores, compra em volume e frete regional), mantidos os coeficientes de consumo e de produtividade da mão de obra das bases oficiais. Os 51 itens estão listados no Anexo I, com o insumo determinante e o documento comprobatório correspondente, cujas cópias seguem no Anexo II.

Destaca-se que os cinco itens de maior impacto – 14.2 (ponto de gás), 12.4 (nobreak), 6.1.1 (argamassa baritada), 13.2 (gravador NVR) e 8.2.1 (drywall) – respondem por R$ 19.828,45 da diferença bruta e são produtos de prateleira com ampla oferta de mercado, cujos preços estão demonstrados por cotações de fornecedores.

5. DA INEXISTÊNCIA DE "JOGO DE PLANILHA"

O "jogo de planilha" pressupõe itens com sobrepreço em relação à referência, que possam ser beneficiados por acréscimos de quantitativos ou por antecipação de pagamentos. Na proposta da ACT:

- Nenhum dos 86 itens supera o preço unitário de referência. O maior preço relativo é igual ao da referência (itens 2.1, 5.2.4 e 10.3, com desconto de 0,00% a 0,02%).
- Os itens 2.1 e 2.2 (Engenheiro Civil Júnior e Encarregado Geral) são composições SINAPI 90777 e 90776 compostas exclusivamente por mão de obra e encargos legais, cujo custo não comporta redução sem descumprir piso salarial e encargos obrigatórios (item 11.2.e do Edital). O preço da ACT para o item 2.1 (R$ 171,31/h) é praticamente idêntico ao da referência (R$ 171,32/h) porque ambos derivam da mesma composição oficial; no item 2.2 há desconto de 6,19%.
- O item 1.1 (ART) é taxa tabelada do CREA; os itens 10.3, 5.2.4 e 17.1 são composições com predominância de mão de obra ou de serviço técnico especializado, sem margem relevante de negociação de insumos.
- O regime é de preço global, com prazo de 2 meses e quantitativos definidos pelo Sesc; eventuais serviços novos têm o BDI e o desconto controlados pelo item 7.7 do Edital.

Para afastar qualquer dúvida, a ACT declara concordar que a Administração Local (itens 2.1 e 2.2) seja medida e paga proporcionalmente ao avanço físico dos demais serviços, conforme recomendação do Acórdão TCU nº 2.622/2013 – Plenário, o que elimina qualquer possibilidade de antecipação de pagamento.

6. DA CPRB IGUAL A 0% – ENQUADRAMENTO DA EMPRESA

6.1 Natureza da CPRB

A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Lei nº 12.546/2011, é substitutiva da contribuição patronal de 20% sobre a folha de pagamento (art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991). Desde a Lei nº 13.161/2015 a substituição é facultativa: a

empresa do setor de construção civil escolhe, anualmente e de forma irretratável, se recolhe sobre a receita bruta (CPRB) ou sobre a folha (INSS patronal). A Lei nº 14.973/2024 estabeleceu a reoneração gradual da folha entre 2025 e 2027 apenas para as empresas que fizeram a opção pela CPRB.

O regime de tributação do IRPJ (Lucro Presumido) não determina a opção pela CPRB; ele define, isto sim, o regime cumulativo de PIS (0,65%) e COFINS (3,00%), corretamente aplicados no BDI da proposta.

6.2 Situação da ACT ENGENHARIA LTDA

A ACT ENGENHARIA LTDA não é optante pela CPRB no exercício de 2026 e recolhe a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento. Consequentemente:

- O INSS patronal de 20% está integralmente incluído no Grupo A (item A1) da planilha de encargos sociais apresentada (total do Grupo A = 35,30%; encargos totais de 108,50% para horistas e 66,95% para mensalistas, conforme SINAPI-PA 06/2026 sem desoneração).
- Todas as composições de mão de obra utilizam os custos SINAPI não desonerados, que já contêm a contribuição de 20% sobre a folha.
- Incluir CPRB no BDI, nessa situação, significaria cobrar duas vezes a mesma contribuição previdenciária (na folha e na receita), o que é vedado pelo item 7.22 do Edital (valores que causem distorção de preços). Por isso a CPRB é corretamente igual a 0%.

6.3 Coerência com o orçamento de referência

O orçamento de referência do Sesc adotou a hipótese desonerada (encargos reduzidos embutidos nos insumos de mão de obra e CPRB no BDI de 25%). A ACT adotou a hipótese não desonerada (encargos integrais nos insumos e CPRB 0%). Ambas são metodologias reconhecidas pelo SINAPI, que publica as duas tabelas exatamente por esse motivo, e o item 7.9 do Edital declara não vinculantes os percentuais de BDI e encargos do Sesc. O que se exige é coerência interna entre encargos sociais e BDI, e ela está demonstrada. O BDI de 24,69% está, ademais, dentro da faixa do Acórdão TCU nº 2.622/2013 para construção de edifícios (1º quartil 20,34% – 3º quartil 25,00%), com AC 3,00%, S+G 0,80%, R 0,97%, DF 1,23% e L 7,40%.

6.4 Documentos comprobatórios do enquadramento (Anexo III)

- Declaração do contador responsável (com CRC) atestando o regime de Lucro Presumido e a não opção pela CPRB em 2026, com recolhimento da contribuição patronal de 20% sobre a folha.
- DCTFWeb/DARF previdenciário da competência janeiro/2026 (mês em que se manifesta a opção anual) e de competência recente, evidenciando a contribuição patronal sobre a folha.
- Comprovante do regime de Lucro Presumido (recibo da ECF/DCTF ou declaração contábil).

7. CONCLUSÃO E PEDIDOS

Diante do exposto, demonstrado que (i) o desconto global de 23,62% está dentro do limite do item 11.3; (ii) os 51 itens com desconto superior a 25% decorrem de preços de insumos comprovados por cotações e documentos de mercado (Anexos I e II), e que a diferença total

em discussão (R$ 8.926,60) é inferior à própria margem de lucro da proposta; (iii) nenhum item supera a referência, inexistindo jogo de planilha; e (iv) a CPRB igual a 0% é consequência do enquadramento previdenciário da empresa, com a contribuição patronal de 20% integralmente computada nos encargos sociais, requer a ACT ENGENHARIA LTDA:

- o reconhecimento da exequibilidade da proposta, global e item a item;
- o acolhimento da justificativa da CPRB igual a 0%;
- o afastamento da hipótese de jogo de planilha, registrando-se a concordância da empresa com a medição proporcional da Administração Local;
- a manutenção da ACT ENGENHARIA LTDA como 1ª colocada e o prosseguimento do certame.

Observa-se, para fins de registro, que na tabela de exemplos do parecer alguns itens foram identificados com numeração deslocada (p. ex., o revestimento cerâmico é o item 7.3.2, o nobreak o 12.4, o NVR o 13.2, o ponto de gás o 14.2, os forros os 15.1 e 15.3, o toldo o 16.2) e a retirada de entulho (3.3) aparece duas vezes. O Anexo I apresenta a relação conferida dos 51 itens.

Belém/PA, 30 de outubro de 2026.

IGOR TANCREDI DE ARAUJO:51504677234

Assinado de forma digital por IGOR TANCREDI DE ARAUJO:51504677234
Dados: 2026.11.03 16:44:59 -03'00'

IGOR TANCREDI DE ARAUJO
Engenheiro(a) Civil – CREA nº 12595DPA
ACT ENGENHARIA LTDA

Doc. nº	Item	Descrição	Banco/Código	Und	Quant.	P.U. Ref. c/BDI	P.U. ACT c/BDI	Desconto	Total Ref.	Total ACT	Insumo determinante	Documento comprobatório	Fornecedor	CNPJ fornecedor	Data cotação	Valor cotado (insumo)	Status
II.01	1.2	PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS	SBC 016500	m²	2	581,76	383,32	34,11%	1.163,52	766,64	Material de comunicação visual (chapa/lona impressa)	Cotação de gráfica/comunicação visual	ART LASER DIGITAL		30/10/2026	R$ 120,00	Pendente
II.02	3.1	Tapume metálico	SEDOP 011350	m²	8,12	207,82	148,59	28,50%	1.687,50	1.206,55	Chapas/telhas metálicas e estrutura (com reaproveitamento)	Cotação de chapas + NF de aquisição anterior					Pendente
II.03	3.2	Aluguel e montagem de andaime metálico	SEDOP 010786	m2/mês	28,8	24,72	16,18	34,55%	711,94	465,98	Locação de andaime metálico	Cotação/contrato de locadora					Pendente
II.04	3.3	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	SEDOP 020174	m³	20	129,18	84,04	34,94%	2.583,60	1.680,80	Locação de caçamba coletora e transporte	Cotação de locadora de caçamba (Capanema/região)	TRANSROCHA SOLUÇÕES AMBIENTAIS	18.281.884/0001-65	03/11/2026	R$ 61,60	Concluído
II.05	5.1.1	PORTA 1 FOLHA 0,70x2,10m DE ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA	SBC 112651	UN	5	991,28	723,67	27,00%	4.956,40	3.618,35	Porta de alumínio veneziana pronta	Cotação de fornecedor de esquadrias	NE ESQUADRIAS	45.560.161/0001-78	30/10/2026	R$ 721,27	Concluído
II.06	5.2.1	Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor - 2 Und 60x40 horizontal	ORSE 14025	m²	0,48	2.025,77	1.246,67	38,46%	972,37	598,40	Basculante em alumínio com vidro	Cotação de serralheria/vidraçaria					Pendente
II.07	5.2.2	Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva) - Grade 80x60 cm (Proteção de Basculantes) - 2 Und	SEDOP 090400	m²	0,96	530,48	275,77	48,02%	509,26	264,74	Grade em ferro 5/8" com pintura	Proposta de serralheria	ÍTALO LUIZ SILVA DA CONCEIÇÃO	53.253.736.0001-38	30/10/2026	R$ 255,00	Concluído
II.08	5.2.3	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) - Proteção do Abrigo do Compressor e Bomba de Vácuo (2 Und - 1,5 x 0,80m)	SEDOP 090822	m²	2,4	617,41	433,84	29,73%	1.481,78	1.041,22	Portão em metalon com pintura	Proposta de serralheria	ÍTALO LUIZ SILVA DA CONCEIÇÃO	53.253.736.0001-38	30/10/2026	R$ 405,00	Concluído
II.09	6.1.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E BARITA(GROSSA E FINA),TRACO 1:1:1, PARA PAREDES DE SALAS RADIOLOGICAS(APARELHOS DE 125 A 150KV),COM ESPESSURA DE 2,5CM,EXCLUSIVE CHAPISCO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	EMOP 13.165.0010-A	m²	44	292,41	213,30	27,05%	12.866,04	9.385,20	Barita (grossa e fina) e cimento	Cotação/NF de barita e cimento					Pendente
II.10	7.1.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 - Acesso Consultório e Banheiro Superior	SINAPI 98689	M	1,56	185,02	126,84	31,45%	288,63	197,87	Granito (soleira)	Cotação de marmoraria	GRANMIXPLUS	08.778.936/0001-50	03/11/2026	R$ 156,00	Concluído
II.11	7.1.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - 0,64X017m - 2 Und (Balancins novos)	SINAPI 101965	M	1,28	198,42	133,36	32,79%	253,98	170,70	Granito (peitoril)	Cotação de marmoraria	GRANMIXPLUS	08.778.936/0001-50	03/11/2026	R$ 78,00	Concluído
II.12	7.1.3	FILETE GRANITO CINZA ANDORINHA 3x2cm C/CIMENTO-AREIA - Banheiro Pav. Superior	SBC 170317	M	2	39,58	27,78	29,81%	79,16	55,56	Granito (filete)	Cotação de marmoraria	GRANMIXPLUS	08.778.936/0001-50	03/11/2026	R$ 48,00	Concluído
II.13	7.2.1	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,40x0,25 - 3 Und (Passador Esterilização e Expurgo)	SBC 190429	m²	0,3	1.108,70	701,01	36,77%	332,61	210,30	Granito cinza andorinha (bancada)	Cotação de marmoraria	GRANMIXPLUS	08.778.936/0001-50	03/11/2026	R$ 136,41	Concluído
II.14	7.2.2	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. - Banheiro/Vest. ADM	ORSE 12290	un	1	1.488,01	964,91	35,15%	1.488,01	964,91	Bancada em granito + cuba + metais	Cotação de marmoraria + loja de materiais	GRANMIXPLUS	08.778.936/0001-50	03/11/2026	R$ 556,36	Concluído
													DICASA	07.013.648/0008-18	03/11/2026	R$ 217,60	
II.15	7.2.3	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS - Bancada copa	SEINFRA C3997	CJ	1	1.244,83	842,60	32,31%	1.244,83	842,60	Bancada em granito + cuba inox	Cotação de marmoraria + loja de materiais	GRANMIXPLUS	08.778.936/0001-50	03/11/2026	R$ 626,48	Concluído
													DICASA	07.013.648/0008-18	03/11/2026	R$ 272,60	
II.16	7.3.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - PISO	ORSE 7767	m²	2,66	206,50	135,51	34,38%	549,29	360,46	Porcelanato 60x60, AC-III e rejunte epóxi	Cotação de loja de revestimentos	DICASA	07.013.648/0008-18	03/11/2026	R$ 126,23	Concluído
II.17	7.3.2	Revestimento cerâmico para paredes internas e externas 32 x 60 cm, monoporosa, retificado, Biancogres, linha originale bianco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - PAREDE ATÉ 2,80M	ORSE 14159	m²	18,48	195,12	128,89	33,94%	3.605,82	2.381,89	Revestimento 32x60 retificado e AC-III	Cotação de loja de revestimentos	DICASA	07.013.648/0008-18	03/11/2026	R$ 105,73	Concluído
II.18	8.1.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 - Porta do Vestiário (1,20m) e Vãos de janelas (2x0,80m).	SINAPI 105024	M	2,8	76,45	55,22	27,77%	214,06	154,62	Concreto, aço e fôrma	Cotação de materiais básicos					Pendente
II.19	8.2.1	PAREDE DUPLA EM DRYWALL (RU) INCLUSIVE PERFIS	SBC 090801	m²	66	122,03	86,23	29,34%	8.053,98	5.691,18	Chapas RU, perfis e acessórios de drywall	Cotação de distribuidor de drywall					Pendente
II.20	9.1.4	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI 105545	UN	11	110,67	76,87	30,54%	1.217,37	845,57	Luminária spot + lâmpada LED PAR20	Cotação de distribuidor elétrico	LUMIERE COMERCIAL LTDA	04.889.707/0001-51	03/11/2026	R$ 66,33	Concluído
II.21	9.1.5	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Pontos existentes	AGESUL 1201001003	UN	8	216,30	140,01	35,27%	1.730,40	1.120,08	Painel LED 40x40 36W	Cotação de distribuidor elétrico	LUMIERE COMERCIAL LTDA	04.889.707/0001-51	03/11/2026	R$ 138,49	Concluído
II.22	9.1.6	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - Salas TI, Almoxarifado, Copa e Vestiário.	SINAPI 103788	UN	8	88,92	63,74	28,32%	711,36	509,92	Plafon LED 24W embutir	Cotação de distribuidor elétrico	LUMIERE COMERCIAL LTDA	04.889.707/0001-51	03/11/2026	R$ 35,00	Concluído
II.23	9.2.7	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - Academia - Área sem forro	SINAPI 103788	UN	7	88,92	63,74	28,32%	622,44	446,18	Plafon LED 24W embutir	Cotação de distribuidor elétrico	LUMIERE COMERCIAL LTDA	04.889.707/0001-51	03/11/2026	R$ 35,00	Concluído
II.24	9.2.8	Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED 11W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar. - Sala de Ativ. Térreo	ORSE 12901	un	14	159,72	116,87	26,83%	2.236,08	1.636,18	Luminária embutir redonda LED	Cotação de distribuidor elétrico	LUMIERE COMERCIAL LTDA	04.889.707/0001-51	03/11/2026	R$ 19,40	Concluído

II.25	9.2.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - Sala de Ativ. Pav. Sup.	SINAPI 103785	UN	6	87,16	62,12	28,73%	522,96	372,72	Plafon LED 24W sobrepor	Cotação de distribuidor elétrico	LUMIERE COMERCIAL LTDA	04.889.707/0001-51	03/11/2026	R$	35,00	Concluído
II.26	10.4	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	SIURB 9005057	m³	1	728,46	525,38	27,88%	728,46	525,38	Concreto do lastro	Cotação de materiais básicos						Pendente
II.27	10.6	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFÁLTO DERRETIDO, E=4MM. AF_09/2023 - Banheiro Clínica - Pav. Superior	SINAPI 106110	UN	2	70,36	47,07	33,10%	140,72	94,14	Manta asfáltica 4 mm e asfalto	Cotação de impermeabilizantes	IMPERSIK		30/10/2026	R$	8,50	Concluído
II.28	11.1.1	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	SIURB 10013003	UN	1	1.513,08	946,67	37,43%	1.513,08	946,67	Bacia com caixa acoplada	Cotação de loja de louças/metais	DICASA	07.013.648/0008-17	02/11/2026	R$	526,90	Concluído
II.29	11.1.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI 86941	UN	1	1.001,11	644,44	35,63%	1.001,11	644,44	Lavatório com coluna + metais	Cotação de loja de louças/metais	DICASA	07.013.648/0008-18	03/11/2026	R$	537,86	Concluído
II.30	11.2.1	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada - Esterilização, Expurgo, Lavabo, Copa	ORSE 11747	un	6	413,12	260,16	37,03%	2.478,72	1.560,96	Torneira de mesa bica alta	Cotação de loja de louças/metais	DICASA	07.013.648/0008-18	03/11/2026	R$	159,90	Concluído
II.31	11.2.2	TORNEIRA DE MESA LINHA 1167 C27 DECA - Bica Alta - Vestiário	SBC 190287	UN	1	749,88	466,67	37,77%	749,88	466,67	Torneira de mesa bica alta	Cotação de loja de louças/metais	DICASA	07.013.648/0008-18	03/11/2026	R$	460,69	Concluído
II.32	11.2.3	Torneira para lavatorio com acionamento cotovelo - Bancada Consultório	ORSE 13761	un	1	990,91	609,97	38,44%	990,91	609,97	Torneira acionamento cotovelo	Cotação de loja de louças/metais	DICASA	07.013.648/0008-18	03/11/2026	R$	242,90	Concluído
II.33	11.2.5	Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar - Bancada Consultório e Copa	ORSE 4395	un	2	112,16	73,92	34,09%	224,32	147,84	Válvula americana cromada	Cotação de loja de louças/metais	DICASA	07.013.648/0008-18	03/11/2026	R$	29,60	Concluído
II.34	11.2.6	Engate plástico	SEDOP 190790	un	5	16,78	12,24	27,06%	83,90	61,20	Engate plástico	Cotação de loja de materiais	DICASA	07.013.648/0008-18	03/11/2026	R$	8,80	Concluído
II.35	11.3.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - Vestiários MASC e FEM (60 X 100 - 4 UND)	SEINFRA C4835	m²	2,4	656,22	438,04	33,25%	1.574,93	1.051,30	Espelho cristal 4 mm	Cotação de vidraçaria	TEMPERNORTE	04.599.225/0001-67	30/10/2026	R$	284,56	Concluído
II.36	11.3.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - Vestiário PCD (60 X 100)	SEINFRA C4835	m²	0,6	656,22	438,04	33,25%	393,73	262,82	Espelho cristal 4 mm	Cotação de vidraçaria	TEMPERNORTE	04.599.225/0001-67	30/10/2026	R$	284,56	Concluído
II.37	11.3.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - Clínica (60 X 100)	SEINFRA C4835	m²	0,6	656,22	438,04	33,25%	393,73	262,82	Espelho cristal 4 mm	Cotação de vidraçaria	TEMPERNORTE	04.599.225/0001-67	30/10/2026	R$	284,56	Concluído
II.38	11.3.4	BANCO PARA BANHO ARTICULADO 70x45cm MAX - Vestiário PCD	SBC 202311	UN	1	1.614,26	1.008,61	37,52%	1.614,26	1.008,61	Banco articulado para banho PCD	Cotação de fornecedor de acessibilidade						Pendente
II.39	12.3	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA C4569	UN	2	154,68	93,65	39,46%	309,36	187,30	Régua de tomadas 19"	Cotação de distribuidor de TI	DIPROSEG PA LTDA	09.619.577/0001-50	03/11/2026	R$	92,90	Concluído
II.40	12.4	Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALI, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar.	ORSE 13119	un	1	10.314,23	6.259,41	39,31%	10.314,23	6.259,41	Nobreak 3000VA senoidal	Cotação de distribuidor de TI	DIPROSEG PA LTDA	09.619.577/0001-50	03/11/2026	R$	3.699,90	Concluído
II.41	12.5	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,50M	SBC 059441	UN	12	33,07	24,53	25,82%	396,84	294,36	Patch cord Cat6 2,5 m	Cotação de distribuidor de TI	DIPROSEG PA LTDA	09.619.577/0001-50	03/11/2026	R$	24,40	Concluído
II.42	13.2	Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt	ORSE 13962	un	3	2.869,65	1.743,19	39,25%	8.608,95	5.229,57	Gravador NVR 16 canais	Cotação de distribuidor de CFTV	DIPROSEG PA LTDA	09.619.577/0001-50	03/11/2026	R$	938,65	Concluído
II.43	14.1	Ponto de dreno p/ split (10m)	SEDOP 231084	pt	11	424,55	317,52	25,21%	4.670,05	3.492,72	Tubos/conexões de dreno	Cotação de loja de materiais						Pendente
II.44	14.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	SEDOP 231085	pt	11	1.918,83	1.323,32	31,04%	21.107,13	14.556,52	Tubo de cobre, isolamento térmico e cabo PP	Cotação de distribuidor de refrigeração						Pendente
II.45	14.3	CORTINA DE AR VECAIR VEC 1800C 1,80M MANUAL - Vestiários	SBC 070439	UN	1	1.231,13	834,40	32,22%	1.231,13	834,40	Cortina de ar 1,80 m	Cotação de distribuidor de climatização						Pendente
II.46	15.1	Forro em gesso acartonado estruturado - Clínica Térreo	SEDOP 141368	m²	31,07	116,37	81,06	30,34%	3.615,62	2.518,53	Chapas de gesso, perfis e mão de obra especializada	Cotação de materiais + proposta de instalador	GESSO E EPS LTDA	55.598.316/0001-19	03/11/2026	R$	27,53	Concluído
													NETO COSTA GESSO		30/10/2026	R$	30,00	
II.47	15.2	Forro em gesso acartonado estruturado - Clínica Pav. Sup. (Almox., TI, Vest., Copa)	SEDOP 141368	m²	18,73	116,37	81,06	30,34%	2.179,61	1.518,25	Chapas de gesso, perfis e mão de obra especializada	Cotação de materiais + proposta de instalador	GESSO E EPS LTDA	55.598.316/0001-19	03/11/2026	R$	27,53	Concluído
													NETO COSTA GESSO		30/10/2026	R$	30,00	
II.48	15.3	Forro em gesso acartonado estruturado - Sala de Atividades e Avaliação Física - Térreo	SEDOP 141368	m²	45,44	116,37	81,06	30,34%	5.287,85	3.683,37	Chapas de gesso, perfis e mão de obra especializada	Cotação de materiais + proposta de instalador	GESSO E EPS LTDA	55.598.316/0001-19	03/11/2026	R$	27,53	Concluído
													NETO COSTA GESSO		03/11/2026	R$	30,00	
II.49	15.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MODIFICADA	SINAPI 88488	m²	95,24	24,25	18,11	25,32%	2.309,57	1.724,80	Tinta acrílica premium	Cotação de loja de tintas	DISMONZA TINTAS PA LTDA	27.878.827/0001-59	03/11/2026	R$	4,67	Concluído
II.50	16.1	PROTECOES-APLICACAO DE PELICULA ADESIVA INSULFILM EM VIDROS - Recepção, Sala Administração e Sala de Atividades - Vidros Externos	SBC 023453	m²	39,45	32,51	23,55	27,56%	1.282,52	929,05	Película insulfilm aplicada	Proposta de aplicador						Pendente
II.51	16.2	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA - 5,60 x 2,00 Entrada	SEINFRA C2479	m²	11,2	330,26	218,83	33,74%	3.698,91	2.450,90	Toldo com estrutura metálica	Proposta de serralheria/toldos						Pendente
	TOTAL							**32,03%**	**126.982,91**	**86.310,62**								

IMPERSIK

ORÇAMENTO

CLIENTE:	**SR Fabio**				
CNPJ:		**EMAIL:**			
OBRA:					
TELEFONE:		**CELULAR:**			
ENDEREÇO:				**CEP:**	
CIDADE:		**BAIRRO:**		**ESTADO:**	

ITEM	CÓD.	UND	DESCRIÇÃO	QTDE.	PREÇO	P. C/DESC	TOTAL
01		M	Manta bidin VPO 05 Branca 1x1m	1	R$ 10,00	R$ 8,50	R$ 8,50
02							R$
04							R$ -
05							R$ -
06							R$ -
07							R$ -
08							R$ -
09							R$ -
10							R$ -
11							R$ -

TOTAL **R$ 8,50**

OBSERVAÇÕES
Entrega 24hs depois da conf.orçamento

ENTREGA:	
COBRANÇA:	
PLANO DE PAGAMENTO:	
FRETE:	

Atencisamente:
Samara Lopes - Consultora de Vendas
Cel: (91) 98417-0704 whatsapp
Email: vendasamerica@impersik.com.br
Site: www.impersik.com.br

Belém, 30 de Outubro 2026

ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Empresa: Neto Costa Gesso
Contato: (91) 9 9160-7002

Cliente: ACT Engenharia Ltda
CNPJ: 45.029.496/0001-64
Contato: (91) 99388-1188

FORRO EM GESSO ACARTONADO E PAREDE EM DRYWALL RU

ESCOPO: Execução de forro em gesso acartonado estruturado e parede dupla em drywall RU, considerando uma chapa resistente à umidade em cada face da estrutura (duas chapas no total).

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Valor unit. (R$)	Valor total (R$)
01	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	95,24	R$ 30,00	R$ 2.857,20
02	Parede dupla em drywall RU	m²	66,00	R$ 32,00	R$ 2.112,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				**R$ 62,00**	**R$ 4.969,20**

CONDIÇÕES

Prazo de execução: 10 dias

Pagamento: Entrada + restante no final do serviço

Incluso: Mão de obra

Não incluso / Observações: Material de execução

Proposta válida por 10 dias úteis

Belém, 30 de Outubro de 2026.

Aceite da proposta:

_____ _____

CONTRATADO CONTRATANTE

ÍTALO SERRALHERIA

CNPJ: 53.253.736.0001-38 | (91) 9 9839-5958

PROPOSTA COMERCIAL – SERVIÇOS DE SERRALHERIA

Dados da proposta	
Proposta nº	003/2026
Data de emissão	30/10/2026
Validade	15 dias corridos a partir da emissão
Responsável	Ítalo Luiz Silva da Conceição

Cliente	
Nome / Razão social	ACT ENGENHARIA Ltda
CPF / CNPJ	45.029.496/0001-64
Aos cuidados de	Aletheia Pereira
Local da obra	

1. Apresentação

Em atendimento à solicitação de V.Sa., apresentamos nossa proposta para execução dos serviços de serralheria descritos abaixo.

2. Planilha de preços

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Valor total (R$)
1	Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva) - Grade 80x60 cm (Proteção de Basculantes) - 2 Und	m²	0,96	R$ 255,00
2	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) - Proteção do Abrigo do compressor e Bomba de Vácuo (2 Und - 1,5 x 0,80m)	m²	2,40	R$ 405,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				**R$ 660,00**

Valor total por extenso: seiscentos e sessenta reais.

3. Condições de pagamento

- Entrada de 50% (R$ 330,00) na aprovação da proposta.
- Saldo de 50% (R$ 330,00) na entrega final.

Formas de pagamento aceitas: PIX / transferência / boleto / cartão.

4. Prazos

- Prazo de fabricação: 10 dias úteis, contados da aprovação da proposta e do pagamento da entrada.
- Prazo de instalação: 02 dias úteis, após a conclusão da fabricação e liberação do local.
- Os prazos poderão ser prorrogados em caso de chuvas, atrasos na liberação da obra ou alterações solicitadas pelo cliente.

10. Disposições gerais

- Alterações no escopo, medidas ou materiais após a aprovação poderão implicar revisão de preços e prazos.
- Os valores são válidos pelo prazo indicado e podem sofrer reajuste em razão de variação no preço do aço.
- A aprovação desta proposta implica concordância com todas as condições aqui descritas.

Belém, 30 de outubro de 2026.

_____

CONTRATANTE

_____

CONTRATADA

LUMIERE COMERCIAL LTDA

TV MAURITI, 1097 - PEDREIRA
CEP: 66083000 - Belém - PA - CNPJ: 04.889.707/0001-51
Email: lumiere@lumierecomercial.com.br - Telefone: (91) 40099898

Pedido: 0010017693 **Data: 03/11/2026**

Cliente: ACT ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 45.029.496/0001-64
Endereço: AV GOV JOSE MALCHER, 2409 - SALA 2 ALTOS
Cidade: BELEM
Telefones: 91993808293
Email: financeiro@actengenharia.net

Vendedor(a): ROBERTO ALEXANDRE SAMANH
RG/IE: 158126408
Bairro: SAO BRAS
CEP.: **UF:** PA
Contato:
Email:

Transportador(a):
Data de entrega:

Tipo de pagto.:
BOLETO BANCÁRIO R$286,22
(Valor Parc. R$286,22 Venc. 03/12/2026)

Total: **R$286,22**

Produtos

Código	Descrição	Qtde.	V.Unitário	Desc.	V.Total Item
035845	LUMINARIA SOB. SPOT PIX FENIX PAR20 QUADRADO BRANCO 69	1	R$66,33	0,00%	**R$66,33**
032764	LAMPADA LED PAR 20 7W/6500Kº BIV 10586 KIAN	1	R$27,00	0,00%	**R$27,00**
033313	LUMINARIA SOB. LED QUADRADA 36W/4000ºK 40CM BLH29364BC	1	R$138,49	0,00%	**R$138,49**
036021	LUMINARIA EMB. LED QUADRADA 24W/6500K LIGHT RLP22246BC	1	R$35,00	0,00%	**R$35,00**
034788	LUMINARIA EMB. LED REDONDA 12W/6500Kº RL23126BC LLUMM	1	R$19,40	0,00%	**R$19,40**

Qtde Total: 5 **Frete:**

Valor Bruto dos Itens:	**R$286,22**	
Total Desc. sobre Itens(-):	**R$0,00**	**(0,00 %)**
Desc. sobre Total(-):	**R$0,00**	**(0,00 %)**
Valor Total com Desconto:	**R$286,22**	

Observações:

DAV Orçamento - N.: 0000358310

DIPROSEG PA LTDA

DIPROSEG - BELEM

09.619.577/0001-50 (91) 3351-2170

AV PEDRO ALVARES CABRAL SOUZA

BELÉM-PA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

Cliente:	33839 - ACT ENGENHARIA LTDA			Fantasia:	ACT ENGENHARIA
Contato:				CPF/CNPJ:	45.029.496/0001-64
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER	N.:	2409	IE/RG:	15-812640-8
End. Ref.:				Fone/Fax:	(99) 9999-9999 /
Cidade/UF:	BELÉM - PA			Celular:	(91) 99824-9429
E-Mail:	financeiro@actengenharia.net			Bairro:	SÃO BRÁS
Cliente Ref.:				CEP:	66060-232
End. Entrega:					
				Tipo Retirada:	Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF **N. do Documento Fiscal:**_____

C.Int.	Cód. Fab	Descrição Produto	Marca	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.	V.Desc.	%.Desc.
16504	303617639	NVR 16 CANAIS 4K/8MP DS-7616NI-Q1(D)	HIKVISION	UN	1,00	938,65	938,65	938,65	0,00	0,00
70079	4330	REGUA 08 TOMADAS 10AH PRETA 19"	MAXELETROI	UN	1,00	92,90	92,90	92,90	0,00	0,00
60011	020302222-X	NOBREAK UPS PROTEUS SENOIDAL 3000 VA E/S 220V 6TOM	LACERDA	UN	1,00	3.699,90	3.699,90	3.699,90	0,00	0,00
23722	WT-2038B-C/	PATCH CORD CAT6 24AWG 2.5MTS AZUL	SECCON	UN	1,00	24,40	24,40	24,40	0,00	0,00
							TOTAL:			**4.755,85**

N. Itens:4 **Tt. Itens: 4**

Cond. Pag: 0001 - A VISTA

Observações:

Notas:

Vendedor: WENDEL
wendel.muniz@diprosegnorte.com.br
(91) 98495-4431

Cliente: ACT ENGENHARIA LTDA

Terça-feira, 03 de novembro de 2026 09:44:53

INDICADOR:

É vedada a autenticação deste documento

GRANMIXPLUS

CNPJ: 08.778.936/0001-50
Avenida Pedro Miranda, 1944, Pedreira, Belem, CEP 66085-024
Fone: (91) 98222-4446 · E-mail: granmixplus@hotmail.com

ORÇAMENTO

Nº **0199** DATA 03/11/2026 Terça-feira HORA 11:01

DADOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACT ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ
45.029.496/0001-64
E-MAIL
—

ENDEREÇO
—
BAIRRO
—
CEP
—

SOLEIRA

QTD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ACABAMENTO	LARG	COMP	PROF	VL UNIT.	TOTAL
1	SOLEIRA	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M²	2,00	0,15	—	R$ 156,00	R$ 156,00
1	PEITORIL	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M²	1,00	0,15	—	R$ 78,00	R$ 78,00
1	FILETE	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M²	0,03	0,02	—	R$ 48,00	R$ 48,00
1	ACABAMENTO RETO	—	AC. RETO | ML	—	12,00	—	R$ 60,00	R$ 60,00
						Subtotal SOLEIRA:		**R$ 326,00**

BALCÃO

QTD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ACABAMENTO	LARG	COMP	PROF	VL UNIT.	TOTAL
1	BALCÃO	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M²	0,40	0,25	—	R$ 52,00	R$ 52,00
1	RODABANCA	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	RODABANCA | ML › ATÉ 10CM	—	0,90	—	R$ 56,16	R$ 56,16
1	TESTEIRA	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	TESTEIRA | ML › ATÉ 5CM	—	0,25	—	R$ 13,00	R$ 13,00
1	CHANFRO + COLAGEM + ACABAMENTO RETO							R$ 15,25
						Subtotal BALCÃO:		**R$ 136,41**

BANCADA

QTD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ACABAMENTO	LARG	COMP	PROF	VL UNIT.	TOTAL
1	BANCADA	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M²	0,80	0,60	—	R$ 249,60	R$ 249,60

QTD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ACABAMENTO	LARG	COMP	PROF	VL UNIT.	TOTAL
1	RODABANCA	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	RODABANCA | ML › ATÉ 10CM	—	1,40	—	R$ 87,36	R$ 87,36
1	TESTEIRA	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	TESTEIRA | ML › ATÉ 5CM	—	1,40	—	R$ 72,80	R$ 72,80
1	CHANFRO + COLAGEM + ACABAMENTO RETO + FURO CUBA + FURO TORNEIRA							R$ 146,60

Subtotal BANCADA: R$ 556,36

BANCADA COZINHA

QTD	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ACABAMENTO	LARG	COMP	PROF	VL UNIT.	TOTAL
1	BANCADA	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	M²	1,20	0,50	—	R$ 312,00	R$ 312,00
1	RODABANCA	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	RODABANCA | ML › ATÉ 10CM	—	1,70	—	R$ 106,08	R$ 106,08
1	TESTEIRA	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO	TESTEIRA | ML › ATÉ 5CM	—	1,70	—	R$ 88,40	R$ 88,40
1	COLAGEM + ACABAMENTO RETO + FURO CUBA + FURO TORNEIRA							R$ 120,00

Subtotal BANCADA COZINHA: R$ 626,48

Subtotal: **R$ 1.925,25**

TOTAL GERAL: R$ 1.925,25

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CHAVE PIX CNPJ: 08778936000150 (RENAN B VERAS OU GRANMIXPLUS)
• PARCELADO NO CARTÃO: R$ 1.925,25 em 5x de R$ 385,05.
• DESC. A VISTA (DIN/PIX): R$ 1.732,73.

PRAZO DE ENTREGA

10 DIAS UTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO DE PGTO E MEDIDAS

OBSERVAÇÕES

INSTALAÇÃO DA BANCADA NÃO ESTÁ INCLUSA NO ORÇAMENTO

BELEM, 3 de novembro de 2026.

ASSINATURA DO CLIENTE
KASSIANE SOUSA

ASSINATURA DO VENDEDOR
DEBORA VERAS

ART LASER DIGITAL PRINT

ART LASER DIGITAL

TRAV. 14 DE ABRIL - SÃO BRÁS - BELEM/PA 66063005
Tel: (91)3246-4460 / (91)98135-0637
E-mail: financeiro@artlaserdigital.com.br
Instagram: artlaserdigital

Pedido N°
149901-1

Emisão:
30/10/2026

Faturamento:

Nome fantasia: ACT ENGENHARIA
Endereço: GOVERNADOR JOSE MALCHER - 2409
Município: BELEM
Bairro: SAO BRAS

Contato:
UF: PA
CEP: 66060232
Cond. de Pagto:

Operador: JANE

Dados do Produto:

Descrição dos Produtos	Peça(s)	Unid.	Medidas	M2	TOTAL
SERVIÇO DE IMPRESSAO DE 1 LONA BRILHO COM MARGEM 200X100 ACT CONSTRUCAO DE FEIRA	1	M2	2 x 1	2	R$ 120,00

Desconto:	R$ 0,00
Total:	R$ 120,00

tempernorte

CNPJ: 04.599.225/0001-67

Rua da Pedreirinha nº 26-A
Bairro: Guanabara
Ananindeua-PA
Fone: (91) 3245-2400
tempernorte@veloxmail.com.br

ORÇAMENTO Nº. P-3010/26

DATA 30/10/2026

Cliente: ACT ENGENHARIA
CNPJ/CPF: **Insc.Est.**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: BELÉM **UF:** PA **CEP:** 00.000-000
Telefone: (91) **9.9388-1188** **Contato:** ENG°. IGOR TANCREDI

ITEM	QTE	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
01	**3,63**	**m²**	Fornecimento de **ESPELHO PRATA 04MM** lapidado de fabricação CEBRACE. Incluso: **Mão-de-obra de colocação e material necessário para execução do serviço**.	R$ 284,56	**R$ 1.032,95**

OBS.: MEDIDAS FORNECIDAS PELO CLIENTE PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA, APÓS FECHAMENTO O MONTADOR PRECISARÁ CONFIRMAR MEDIDAS "IN LOCO" PARA EVENTUAIS AJUSTES, CASO TENHA.

Todos os vidros fornecidos são produzidos pela CEBRACE, e usinados / beneficiados pela TEMPERNORTE (distribuidor homologado), tendo a garantia do fabricante para qualquer defeito de fabricação do produto por 05 anos.

Distribuidor Homologado

cebrace
A Marca do Vidro

SUB TOTAL	**R$ 1.032,95**
DESCONTO	**R$ 1.032,95**
TOTAL	**R$ 1.032,95**
OBSERVAÇÕES	

Condições de Pagamento: **ENTRADA de 50% e SALDO de 50% na CONCLUSÃO**. Validade da proposta: **10 dias**.

Prazo entrega dos materiais: **Á COMBINAR do aceite da proposta do material**. Prazo de montagem: **à combinar conforme liberação da obra. IMPORTANTE: Todo o levantamento e composição de preços dos vidros e materiais para montagem, foram efetuados mediante projetos fornecidos e dúvidas tiradas em obra, qualquer alteração poderá ocasionar em diminuição do aproveitamento das chapas, e nesse caso será cobrado o valor correspondente a perda do novo plano de corte. Após fechamento precisamos fazer confirmação das medidas em obra para fabricação.**

GERENTE **DIRETOR** **APROVAÇÃO DO CLIENTE**

DATA	DATA	DATA

NE ESQUADRIAS

ENDEREÇO: Alameda de Aquários, 2, Val-de-Cães, Belém, 66115-214
CNPJ:45.560.161/0001-78
EMAIL:neesquadriasdealuminio@gmail.com
CONTATOS: (91) 98027-5469 (91) 98222-8321 | **TELEFONE:** (91) 98027-5469
NE ESQUADRIASDEALUMINIO
Ne.EsquadriasdeAluminio
NE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

ORÇAMENTO 924 30/10/2026

ACT ENGENHARIA

ENDEREÇO:xxx

CELULAR:(91) 99388-1188

PRODUTOS



ITEM 1

NE- PORTA PIVOTANTE COM LAMBRIL DUPLO - LINHA 25

AMBIENTE:
LARGURA: 700 **ALTURA:** 2100
COR DOS ALUMÍNIOS: BRANCO
QUANTIDADE:1

VALOR TOTAL: R$ 721,67

OBSERVAÇÕES:

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS UTEIS

PREVISÃO DE ENTREGA:

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ:

10/11/2026

FORMAS DE PAGAMENTO:

AVISTA 50% SINAL E 50% NA ENTREGA

TOTAL:

R$ 721,67

ELEM CORDEIRO

CLIENTE

REPRESENTANTE COMERCIAL

DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 23 - UMARIZAL
BELEM-PA (91) 4008-6464

ORÇAMENTO **Nº: 2386842**

Cliente: **9999 - CLIENTE 919 8747-1010**
CPF/CNPJ:
Telefone: ( ) - ( ) -
Endereço: RUA, SN - BAIRRO
Cidade: BELEM - PA
Vendedor: 1083484 - LUAN DA COSTA GARCIA
Emissão: 03/11/2026 12:20:51 Val. Orçamento: 04/11/2026

Descrição do Produto / Código	Quant.	Und.	X	Vlr Uni	=	Vlr Total
CDAM - ENTREGA						
PORCELANATO TECNICO ORION POL EMBRAMACO 62X62 CX2,67 TP62602 LOTE: 149						
154204	2,670	M2	X	94,40	=	252,05
REVESTIMENTO ORIGINALE BIANCO BIANCOGRES 32X60 CX2,30 TIPO B LOTE: TIPO B						
153097	2,300	M2	X	73,90	=	169,97
HCAB - ENTREGA LOJA						
TORNEIRA P/COZ BICA ALTA MESA URBAN QUALIZ CR 1/2 90987591006						
329405	1,000	UN	X	159,90	=	159,90
TORN.PIA COZ.MESA DECA METAIS 1167 C LNK						
61367	1,000	UN	X	460,69	=	460,69
HCVR - ENTREGA DEPOSITO						
LAV.P/COLUNA FCSL PARATI LOGASA BR.47X42,5 1180070011200						
107611	1,000	UN	X	162,90	=	162,90
HCVR - ENTREGA LOJA						
CJ.PARATI BACIA ACOPL+CAIXA CELITE BR.1183530010200/1555700012200						
107607	1,000	CJ	X	526,90	=	526,90
COLUNA P/LAV.PARATI LOGASA BR.1182010010200						
107612	1,000	UN	X	107,90	=	107,90
TORN.CLINICA MES.FERRARA HIGIBAN 1/4 C20 212308						
145458	1,000	UN	X	242,90	=	242,90
VALV.P/PIAS E CUBAS 3.1/2 TRAMONTINA 94510/012						
81053	1,000	UN	X	29,60	=	29,60
ENGATE BR ASTRA EN40 40CM 1/2						
25918	1,000	UN	X	8,80	=	8,80
CUBA EMB DOCOL OV4450X360X165 WH ICC 90021954026						
341176	1,000	UN	X	109,90	=	109,90
SIFAO SANF.UNIV.CROM. ASTRA SSUM2						
76905	1,000	UN	X	37,30	=	37,30
VALV.SAIDA D'AGUA UNIV. DOCOL CR 25400006						
160564	1,000	UN	X	61,60	=	61,60
CUBA EMB S/VALV LAVINIA TRAMONTINA 47X30 47BL 94083/506						
297702	1,000	UN	X	196,90	=	196,90
HCVR - LEVA LOJA						
REJUNTE EPOXI MULT.(ABC) PORTOKOLL PALHA BD 1KG 835225						
350456	1,000	UN	X	96,90	=	96,90

HCVR - LEVA LOJA

ARGAMASSA ACIII PISO SOBRE PISO PLASTIMASSA CZ.20KG

94846 1,000 UN X 49,90 = 49,90

DINHEIRO (03/11/2026) 2848.02



Observação:

FRETE (R$):	**49,90**
DESCONTO (R$):	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO (R$):	**2.724,01**

Não é documento fiscal, não comprova pagamento.

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA.

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS SOB ENCOMENDA

PRAZOS DE ENTREGA:

BELÉM, ANANINDEUA E MARITUBA EM ATÉ 02 DIAS UTÉIS APÓS O PAGAMENTO

DEMAIS REGIÕES DE ATÉ 310 KM: EM ATÉ 7 DIAS UTÉIS APÓS O PAGAMENTO

NAO ESTAMOS AUTORIZADOS A SUBIR ESCADAS, CONFORME NR 11 E 17 DO MINISTERIO DE TRABALHO.