Titulo ORCAMENTO

Obra REFORMA DA UNIDADE OPERACIONAL SESC SANTAREM
Cliente SESC

Cidade Santarém

Endereco  Rua Wilson Dias Fonseca, N2 535, Centro Santarém
Descrigio | Obra BIM
Tabela PA-2022-MARCO-DESONERADC-SINAPI

Sesc

3

[Lyte

Arquitetura
& engenharic

UF PA
CRONOGRAMA DE SERVICO
" CONTRATO  CONTRATO
D DESCRICAO
< Unidade Quantidade
0/ REFORMA DA UNIDADE OPERACIONAL SESC SANTAREM [
1/ INICIO DA OBRA [
1.1/ AUTORIZACAO DE SERVICO un 1
12 ESTUDO GEOTECNICO PARA SUBSTITUICAO DE SOLO un 1
13 MOBILIZACAO DE OBRA un 1
1.4 TAXAS E EMOLUMENTOS un 1
1.5 SERVICO DE PLOTAGENS un 100
2| GESTAO DA OBRA [
2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 12
22 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 12
23 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 12
2.4 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 12
2.5 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 12
2.6 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018 m? 40
2.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA m? 6
2.8/ LOCACAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M més 12
2.9 LOCACAO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M més 12
2.10,  LOCACAO DE CONTAINER - REFEITORIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M més 12
211 LOCAGAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M més 12
3 EXECUCAO DA OBRA 0
3.1/ ARQUITETURA [
3.1.1 PAV. TERREO 0
3.1.11 MOVIMENTACAO DE TERRA (TROCA DE SOLO) [
31111 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS . 533
"~ CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018 §
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO
3.1.1.1.2 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA . 35018
"= 7% HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M* / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 m g
M2, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22KM/
31113 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM w 350,18
TRANSPORTE)
3 s
31114 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA TXKm 1260648
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
3.1.115 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 m* 420,22
3.1.12 PAREDE E PAINEL [
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
3.1.1.2.1 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m? 249,27
BETONEIRA. AF 12/2021
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
3.1.1.2.2| COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS m? 58,92
AF 06/2017 P
3.1.13 REVESTIMENTO DE PAREDE [
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
3.1.1.3.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. m? 372,42
AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
3.1.1.3.2| PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES m? 442,85
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
31133 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO ELIANE m 108,63
"77%+7 PLACE 118,2X59 POLIDO RETIFICADO, ALINHADAS A PRUMO. AF_10/2014 g
3.1.14 REVESTIMENTO DE PISO [
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
3.1.1.4.1 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, m? 50,31
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
3.1.1.4.2 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, m? 174,84
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
3.1.1.4.3 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, m? 91,91
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
31144 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM e 194
ARGAMASSA. AF 09/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
3.1.1.4.5 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, m? 9,65

ARMADO. AF_07/2016

CONTRATO
Valor unit.

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 19.734,19

RS 6.718,22
RS 6.763,05
R$ 7,22
R$ 0,00
R$ 18.354,08

RS 6.066,82

R$ 5.162,91

R$ 4.025,03
RS 3.936,64
RS 138,58
R$ 171,00
RS 672,44
R$ 525,34
R$ 525,34

RS 634,67

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 62,27

R$ 37,44

R$ 53,13
RS 1,81

RS 34,78
R$ 0,00

R$ 101,07

R$ 131,10
R$ 0,00

R$ 5,02

R$ 31,72

R$ 245,13

R$ 0,00

R$ 60,28

R$ 48,16

R$ 48,16

R 548,92

R$ 112,75

CONTRATO
Valor total

R$ 4.478.177,86
R$ 33.937,46
R$ 0,00

R$ 19.734,19

R$ 6.718,22
R$ 6.763,05
R$ 722,00
RS 485.408,44
RS 220.248,96

RS 72.801,84

RS 61.954,92

R$ 48.300,36
R$ 47.239,68
R$ 5.543,20
R$ 1.026,00
RS 8.069,28
RS 6.304,08
RS 6.304,08

RS 7.616,04

R$ 3.910.177,85
R$ 2.330.220,87
R$ 731.670,65
R$ 72.779,10

R$3.630,34

R$13.110,73

R$ 18.605,06
R$ 22.817,72

R$ 14.615,25
RS 32.918,12

R$ 25.193,71

RS 7.724,41
R$ 64.606,91

R$ 1.869,54

RS 14.047,20

R$ 48.690,17

RS 88.559,06

R$ 3.032,68

R$ 8.420,29

R$ 4.426,38

RS 27.116,64

RS 1.088,03

Cronograma da obra
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2 dias

5 dias

7 dias
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27/jan/23
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31/jul/23
29/ago/22
01/ago/22

29/ago/22
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01/ago/22
01/ago/22
28/jul/23
28/iul/23

28/jul/23

28/jul/23

28/iul/23
28/iul/23
09/ago/22
10/ago/22
28/iul/23
28/iul/23
28/iul/23
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29/jun/23
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13/out/22

01/set/22

22/set/22
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SESC
Eng. Civil/
Gedlogo
Empreiteira
Empreiteira
Empreiteira

Eng. Civil

Mestre de obras

Téc. seguranca

Almoxarife
Porteiro
Tapume
Placa de obra
Container
Container
Container

Container
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Equipe fonte

PROPRIA

PROPRIA
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SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
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SINAPI
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA
PROPRIA

PROPRIA

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Equipe cod. fonte

CP0247

CP0197
CP0200
CP0199

93565
94295

100321

93563
101452
98459
CP0201
CP0193
CP0194
CP0195

CP0196

99059

101214

368
95879

93382

103328

96359

87879

87547

CP0173

87745

87630

87630

101735

94992

Equipe RUP coef.
oficial
(h/unid.serv.)

[ N N

0,25

Equipe
produtividade
(unid.serv./h)

[T

N

1,59

14,29

1,79

Equipe tempo
estimado (h)

41,39

87,55

87,55
3151,62

105,06

401,32

37,12

26,07

155

210,55

28,17

43,71

22,98

37,05

Equipe quant.
oficial (unid)

kel

Equipe tempo de
execugdo (dia)

0,13
0,13

0,13
0,13
0,13

15

15
15
0,13
0,13
15
15
15

10,94

10,94
393,95

13,13

12,54

2,32

1,76

Observagio

Banheiros

Playground

Estacionamento

Playground

Rampa de acesso
a porta principal
do prédio na
calgada



EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
3.1.1.4.6 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
3.1.1.4.7 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

31148 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO
77 ILLUMINATO BEIGE 82X82CM RETIFICADO BEGE. AF_06/2014

31149 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
77777 SPLENDOR CREMA 82X82CM HELENA. AF 06/2014

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
3.1.1.4.10 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

3.1.15 ESQUADRIA
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
3.1.1.5.1 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 05/2020
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
3.1.1.5.2| EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019 .
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
3.1.1.5.3 EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
3.1.1.5.4| EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

PORTAO GRADIL EM FERRO COM TRILHO H=2,70M, TUBO RETANGULAR
3.1.1.5.5 50X30X1,20MM, TUBO VERTICAL A CADA 15CM E TUBO HORIZONTAL EM 04 FILEIRAS.
AF_04/2022

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 60X100CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

3.1.15.7 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

3.1.156

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

3.1.158
3.1.15.9

31.1.5.10 GRADIL EM FERRO COM TRILHO H=2,70M, TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM,

77777 TUBO VERTICAL A CADA 15CM E TUBO HORIZONTAL EM 04 FILEIRAS. AF_04/2022
311511 GRADIL EM FERRO COM TRILHO H=2,70M, TUBO RETANGULAR 50X30X1,20MM,
7777 TUBO VERTICAL A CADA 15CM E TUBO HORIZONTAL EM 04 FILEIRAS. AF_04/2022

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", DE H=92CM, EM ACO INOX.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2019 P

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

3.1.1.5.12

3.1.1.5.13

3.1.1.5.14

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
3.1.1.5.15 ESPESSURA 10 MM, BANDEIRA SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO 147X66 CM E FAIXA
LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 57X210 CM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

311516 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
77 PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA
3.1.1.5.17 FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA,
CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

3.1.1.5.18 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
3.1.1.5.19 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
3.1.16 FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF 05/2017 P
3.1.1.7 FACHADA
PELE DE VIDRO LAMINADO 11X12 M (ESTRUTURA PARA FACHADA DE 3
3.1.1.7.1 PAVIMENTOS), 2 PORTAS NO TERREO, 5 JANELAS PAVIMENTO 01 E 5 JANELAS
PAVIMENTO 02. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ESTRUTURA EM ACM PARA FACHADA, MODELO EM "L" COBERTURA E DESCIDA
3.1.1.7.2| LATERAL. DESENVOLVIMENTO DE 9M. COBRIMENTO DE 1,22M. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
LETRAS EM ESTRUTURA DE ACO INOX, H=80 CM, COM RELEVO, ESCOVADO
CHAPA 22. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LETRAS EM ESTRUTURA DE AGO INOX, H=60 CM, COM RELEVO, ESCOVADO
CHAPA 22. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.1.1.8 PINTURA
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

31161

3.1.1.73

3.1.1.7.4

31181

m?

m?

un

m?

m?

un

un

un

m?

un

un

un

un

6,08 R$ 112,75
1,86 R$ 112,75
135,68 R$ 282,91
2821 R$ 172,23
2,97 R$ 112,75
[ R$ 0,00
01 R$ 237,69
03 R$ 567,34
0,92 R$ 567,34
1,22 RS 567,34
8,07 RS 633,78
1 R$ 923,08
12 R$ 1,94
12 RS 15,93
8,46 R$ 591,70
4,39 R$ 614,29
824 R$ 614,29
26 R$9,73
31,55 R$ 628,37
378 R$ 591,70
1 R$ 3.679,96
3 R$ 173,80
1 R$ 284,76
18,28 R$ 113,15
6,67 R$ 113,15
0 R$ 0,00
141,42 R$ 91,82
[ R$ 0,00
1 R$ 335.019,22
1 R$ 4.960,03
1 R$ 793,63
3 R$ 660,55
[ R$ 0,00
237,19 R$ 2,91

RS 685,52

R$ 210,84

R$ 38.385,22

RS 4.858,60

R$ 334,86

R$ 49.627,61

R$ 23,76

R$ 170,20

R$ 521,95

R$ 692,15

RS 5.114,60

RS 923,08

R$ 2,32

R$ 19,11

R$ 5.005,78

R$ 2.696,73

R$5.061,74

R$ 25,29

RS 19.825,07

R$ 2.236,62

R$ 3.679,96

R$ 521,40

R$ 284,76

R$ 2.068,38

R$ 754,71
R$ 12.985,18
R$ 12.985,18
R$ 342.754,53

RS 335.019,22

R$ 4.960,03

R$ 793,63

R$ 1.981,65
RS 26.034,30
R$ 690,22
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1dia

S dias
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3 dias
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APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014

3.1.1.9 LOUCA E BANCADA
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO
3.1.1.9.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020
BANCADA EM MARMORE PRETO 200 X 55 CM, PARA 03 CUBA DE SOBREPOR DE
3.1.1.9.2| LOUGA BRANCA, INCLUSO 03 ENGATES FLEXIVEIS 30 CM, 03 TORNEIRA CROMADA DE
MESA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BANCADA EM MARMORE PRETO 275 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO,
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM,
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/200U 3/4pP/ COZINHA, PADRAO POPULAR -
FORNEC. E INSTALACAO. AF 01/2020

BANCADA DE MARMORE PRETO POLIDO, COMPOSTO DE 02 PEGAS DE 1,75 X 0,50
M E 01 PECA DE 3,30 X 0,50 M, PARA USO EM BALCAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3.1.1.8.2
3.1.1.83
3.1.1.84

3.1.1.85

3.1.1.9.3

3.1.1.9.4

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FFORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR DE LOUCA BRANCA, 52 X 45 CM OU
3.1.1.9.6 EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

31197 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
"7 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

3.1.1.95

31198 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,

777 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
31199 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
7777 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC I1I-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

3.1.1.10 COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO
3.1.1.10.1| EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+3). AF_11/2020
3.1.2 PAVIMENTO 01
3.1.2.1 PAREDE E PAINEL
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
3.1.2.1.1/9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
3.1.2.1.2| COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS
AF 06/2017 P
3.1.2.2 REVESTIMENTO DE PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
3.1.2.2.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
3.1.2.2.2| PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

31223 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO ELIANE
77 PLACE 118,2X59 POLIDO RETIFICADO, ALINHADAS A PRUMO. AF_10/2014

3.1.23 REVESTIMENTO DE PISO
ENCHIMENTO DE ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA, LANCAMENTO
MANUAL. AF 07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
3.1.2.3.2 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

31231

31233 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
77| CARVALHO NATURAL 26X106CM. AF 06/2014

31234 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO
777 ILLUMINATO BEIGE 82X82CM RETIFICADO BEGE. AF_06/2014

31235 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
SPLENDOR CREMA 82X82CM HELENA. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM REVESTIMENTO VINILICO
3.1.2.3.6 IMPONENTE JUBA DE LEAO 1,22M X 22,86CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2, AF 06/2014
3.1.24 ESQUADRIA
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
3.1.2.4.1 EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
3.1.2.4.2 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
3.1.2.4.3 EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
3.1.2.4.4 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
3.1.2.4.5 BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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3.1.2.4.19

3.1.2.4.20

3.1.2.4.21

3.1.2.4.22

3.1.2.4.23

3.1.2.4.24

3.1.2.4.25

3.1.2.4.26

3.1.25
31251
3.1.2.6
31261
3.1.2.7

31271

31272

31273

31274

3.1.2.8

31281

3.1.282

3.1.2.83

3.1.2.84

3.1.2.85

3.1.2.8.6

3.1.2.87

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF 01/2021 P

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF 01/2021 P

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF 01/2021 P

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", DE H=92CM, EM AGO INOX.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2019 P

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8
MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 P

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, BANDEIRA SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO 147X66 CM E FAIXA
LATERAL DE VIDRO TEMPERADO 57X210 CM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA
FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA,
CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

CONJUNTO DE 05 PLATAFORMAS EM AGO 1020 (03UND DE 11,30M E 02UND DE
2,60M) COM GUARDA-CORPO E 02 ESCADA DE TRANSIGAO, INCLUSO PINTURA
ELETROSTATICA. INSTALAGAO COM USO DE CAMINHAO MUNCK. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

FORRO

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

FIXAGAO. AF 05/2017 P
FACHADA

BRISE EM ALUMINIO FIXO, COM PINTURA ELETROSTATICA. FORNCECIMENTO E

INSTALACAO.
PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

LOUCA E BANCADA

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 01/2020 ;

BANCADA EM MARMORE PRETO 70 X 55 CM, PARA CUBA DE SOBREPOR DE
LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATES FLEXIVEIS 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BANCADA EM MARMORE PRETO 147 X 55 CM, PARA CUBA DE SOBREPOR DE
LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATES FLEXIVEIS 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BANCADA EM MARMORE PRETO 270 X 60 CM, COM CUBA DE SOBREPOR DE
LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATES FLEXIVEIS 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA BFORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR DE LOUGA BRANCA, 52 X 45 CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020
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DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO
CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.=6MM COM ESTRUTURA
DE FIXACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
PAVIMENTO 02
PAREDE E PAINEL
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS
AF 06/2017 P
REVESTIMENTO DE PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
‘COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PORCELANATO ELIANE
PLACE 118,2X59 POLIDO RETIFICADO, ALINHADAS A PRUMO. AF_10/2014

REVESTIMENTO DE PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAIJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
CARVALHO NATURAL 26X106CM. AF 06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLIDO
ILLUMINATO BEIGE 82X82CM RETIFICADO BEGE. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO

SPLENDOR CREMA 82X82CM HELENA. AF 06/2014
ESQUADRIA

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019 .

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019 .

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 ;

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA
DE 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF 01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO
EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF 01/2021 P

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF 01/2021 P

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR
TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF 04/2019 P

CORRIMAO DUPLO, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", DE H=92CM, EM AGO INOX.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2019 P

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8
MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 P
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JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA
3.1.3.4.22 FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA,
CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

3.1.3.4.23 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
3.1.3.4.24 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
3.135 FORRO

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, PLANA, TIPO FLAT, COM LIGAGOES
3.1.3.5.1 SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF 05/2017 P
3.13.6 PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

3.137 LOUCA E BANCADA
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO

3.1.3.7.1 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

'VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

31352

3.13.6.1
3.136.2
3.13.6.3

3.13.6.4

31372

BANCADA EM MARMORE PRETO 70 X 55 CM, PARA CUBA DE SOBREPOR DE
3.1.3.7.3| LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATES FLEXIVEIS 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA -
FORNECIMENTO E INSTALIACAO.
BANCADA EM MARMORE PRETO 250 X 55 CM, COM CUBA DE SOBREPOR DE
3.1.3.7.4| LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATES FLEXIVEIS 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BANCADA EM MARMORE PRETO 250 X 60 CM, COM CUBA DE SOBREPOR DE
3.1.3.7.5/ LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATES FLEXIVEIS 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA -
FORNECIMENTO E INSTALIACAO.
BANCADA EM MARMORE PRETO 320 X 55 CM, COM CUBA DE SOBREPOR DE
3.1.3.7.6| LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATES FLEXIVEIS 30 CM, TORNEIRA CROMADA DE MESA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

BANCADA DE MARMORE PRETO POLIDO, COMPOSTO DE 01 PEGAS DE 3,64 X 0,50

3.13.7.7 - -
M E 01 PECA DE 3,00 X 0,50 M, PARA USO EM BALCAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA (PADRAO MEDIO (FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA BFORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR DE LOUGA BRANCA, 52 X 45 CM OU
3.1.3.7.10| EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.13.7.8

3.13.79

313711 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,

77T ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
3137.12 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
T ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,

.1.3.7.1
313.7.13 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

3.1.3.8 COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO
31381 CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.=6MM COM ESTRUTURA
""" | DE FIXACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

31382 EXECUGAO DE PINGADEIRAS EM CONCRETO.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF 06/2018
3.14 COBERTURA
3.1.4.1 PAREDE E PAINEL
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
3.1.4.1.1/9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021
3.1.4.2 REVESTIMENTO DE PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
3.1.4.2.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF 06/2014

3.13.83

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
3.1.4.2.2| PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

3.1.43 ESQUADRIA

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO

.1.4.3.1 ~
3143 COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

3.1.4.4 PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
3.1.45 COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO
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ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, PLANA, TIPO FLAT, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

EXECUCAO DE PINGADEIRAS EM CONCRETO.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF 06/2018

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF 06/2018

COMUNICACAO VISUAL

PISO PODOTATIL EM LADRILHO HIDRAULICO (DIRECIONAL OU ALERTA) 25 X 25 CM,
ESPESSURA 2,5 CM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ELEMENTO TATIL INOX, CONJUNTO (DIRECIONAL OU ALERTA) 25 X 25 CM, COM
GABARITO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLACA TATIL EM ACRILICO (ALTO RELEVO E BRAILLE) DE 35 X 15 CM - INDICAGOES
DE AMBIENTES - INCLUSO FITA DUPLA FACE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PLACA TATIL EM ACRILICO (ALTO RELEVO E BRAILLE) DE 20,5 X 20,5 CM -
INDICACOES DE AMBIENTES - INCLUSO FITA DUPLA FACE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TOTEM INDICATIVO METALICO BASE ESTAVEL E DIMENSOES DE 155 X 77 CM (H X

L) COM PAINEL FIXO DE INFORMAGOES EM ALTO RELEVO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ESTRUTURA
PAV. TERREO
TANQUE SEPTICO

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2
UTILIZACOES. AF 07/2019

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 07/2019

ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 07/2019

ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 07/2019

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35
MPA, COM USO DE BOMBA AANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

FABRICACAO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022

INFRAESTRUTURA - VIGA

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF 06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35
MPA, COM USO DE BOMBA ALANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

INFRAESTRUTURA - LAJE
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021
PAVIMENTO 01
SUPERESTRUTURA - PILAR
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
CCOMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

ARMACAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
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CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA -

32215/ | \NCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

3.2.2.2 SUPERESTRUTURA - VIGA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
3.2.2.2.1 ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF 09/2020

32222 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
32223 ARMACAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
32224 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM
32225 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
3.22.2.6 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
3.2.2.2.7 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022
3.2.23 SUPERESTRUTURA - LAJE
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
3.2.2.3.1 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.

AF_09/2020
32232 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
32233 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
32234 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
3.2.2.3.5 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF 02/2022
3.23 PAVIMENTO 02
3.2.3.1 SUPERESTRUTURA - PILAR

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
3.2.3.1.1 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
CCOMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020

3.23.1.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
3.23.1.3 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA -

32314 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

3.2.3.2 SUPERESTRUTURA - VIGA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
3.2.3.2.1 ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF 09/2020

3.23.2.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
32323 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
3.23.24 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM
3.23.25 AARMAGCAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
3.23.2.6 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
3.2.3.2.7 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022
3.2.3.3 SUPERESTRUTURA - LAJE
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
3.2.3.3.1| DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.

AF 09/2020
3.233.2 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
3.23.33 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
32334 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM
3.23.35 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
3.2.3.3.6 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF 02/2022
3.24 COBERTURA
3.24.1 SUPERESTRUTURA - PILAR

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
3.2.4.1.1 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
CCOMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF 09/2020

3.24.1.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
3.24.13 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
3.24.1.4 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
32415 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
3.24.2 SUPERESTRUTURA - VIGA
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
3.2.4.2.1 ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF 09/2020

32422 ARMACAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
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3.24.23 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
32424 ARMACAO DE PILAR OU VIGA ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM

3.24.25 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
3.2.4.2.6 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022
3.243 SUPERESTRUTURA - LAJE
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
3.2.4.3.1 DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.

AF 09/2020
32432 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
3.24.33 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
3.2.4.3.4 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022
3.3|  INSTALACOES - MEP
33.1 PAVIMENTOS

33.11 CLIMATIZAGAO
33111 CABO CORDPLAST (CABO PP) 4 x 10,00MM2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
33112 CABO CORDPLAST (CABO PP) 4 x 2,50MM2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
33.1.13 CABO CORDPLAST (CABO PP) 4 x 4,00MM2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
33.1.14 CABO CORDPLAST (CABO PP) 4 x 6,00MM2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
3.3.1.1.5/ ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL [
FORNECIMENTO E INSTALACAO

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,

33118 PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
3.3.1.1.7| DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
3.3.1.1.8| DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL &
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
3.3.1.1.9 DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL &
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
3.3.1.1.10 DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 P
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 22000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 P
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTUS/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 P
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 P
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 P
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 P
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

3.3.1.1.11
331112
3.3.1.1.13
3.3.1.1.14
3.3.1.1.15
3.3.1.1.16
3.3.1.1.17
3.3.1.1.18
3.3.1.1.19
3.3.1.1.20
3.3.1.1.21
3.3.1.1.22
3.3.1.1.23
3.3.1.1.24
3.3.1.1.25
3.3.1.1.26
3.3.1.1.27

3.3.1.2 INSTALAGAO COMBATE A INCENDIO (HIDRANTES)

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 4,0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2020
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A70 M, Q 1,8 A 5,3
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2020
TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
3.3.1.2.3| INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACRO. AF_10/2020
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25
3.3.1.2.4/ (1)) INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016
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NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

VALVULA DE ALIVIO 1". FORNECIMENTO E INSTALACAO

TAMPAO CEGO TIPO STORZ - 2 1/2" COM CORRENTE. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

INSTALAGAO COMBATE A INCENDIO (PREVENTIVO)

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL - 24VDC - 01 LAGO - ATE 250
PONTOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 §

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25
(19 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25
(15 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32
(11/4) INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

COTOVELO DE REDUGCAO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, 1 1/4" X 1"ZINSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1}
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (18
1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

CURVA 45 GRAUS, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

TE DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, 11/4" X 1",
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DETECTOR OPTICO DE FUMAGA ENDERECAVEL. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 P

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 P

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA LED 2 FAROIS 2200 LUMENS.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

PLACA FOTOLUMINESCENTE - ALARME DE INCENDIO DE PVC 15X20CM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLACA FOTOLUMINESCENTE - CENTRAL DE INCENDIO DE PVC 24X12CM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLACA FOTOLUMINESCENTE - EXTINTOR DE PVC 15X15CM. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLACA FOTOLUMINESCENTE - HIDRANTE DE PVC 15X15CM. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PLACA FOTOLUMINESCENTE - PONTO DE ENCONTRO 20X20CM. FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.

PLACA FOTOLUMINESCENTE - ROTA DE FUGA ESCADA (SOBE/DESCE) DE PVC
24X12CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLACA FOTOLUMINESCENTE - ROTA DE FUGA SETAS (ESQUERDA/DIREITA) DE
PVC 24X12CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLACA FOTOLUMINESCENTE - ROTA DE FUGA SETAS (ESQUERDA/DIREITA) DE
PVC 24X12CM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLACA FOTOLUMINESCENTE - ROTA DE FUGA SAIDA DE PVC 24X12CM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLACA FOTOLUMINESCENTE - ROTA DE FUGA SAIDA DE PVC 24X12CM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TAMPAO CEGO TIPO STORZ - 2 1/2" COM CORRENTE. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

TAMPA PARA CAIXA, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020

INSTALACAO ELETRICA

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" EM ALUMINIO COM TAMPA, INSTALADA EM PISO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO)
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.4.56 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.4.57 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.4.58 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.4.59 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.4.65 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.4.66 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.4.67 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.4.68 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.4.69| REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.4.73| REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.4.74 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.4.75| REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.4.76 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
3.3.1.4.77| CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF12/2020
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2017
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA DE SOBREPOR BLINDADA, 2P+T 16A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 90A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO
£ INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 40 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO
£ INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO
£ INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 90A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 5 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (220V / 127V - DIN - CURVA C - 10 KA) AF_10/2020

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 04/2016

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA
100X100MM, INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA
50X50MM, INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X100MM, INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE -
PECA 3M. FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50X50MM INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE-
PECA 3M. FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X100MM. FORNECIMENTO
E INSTALACAO

TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 50XS0MM. FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X100MM, INCLUSO
TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALACAO

TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50X50MM, INCLUSO
TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALACAO

TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50X50MM, INCLUSO
TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALACAO
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3.3.1.4.12 ELETROCALHA PERFURADA OU LISA S0XS0MM INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE-
7| PECA 3M. FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.3.1.4.12 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
8 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3.3.1.4.12 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
9/ TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE

3.3.1.4.13
o ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2021
3.3.1.4.13 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA

1| DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

3.3.1.4.13 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
2| TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

33.14.13 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
3/ TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

33.14.13 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA
4/ DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2021

33.14.13 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA
6 DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

33.14.13

33.14.13 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
7 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
331413 NOBREAK DE 10.000VA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3.3.1.4.13 QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -

9| FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 63A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 63A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 50 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

3.3.1.4.14 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
5/ BARRAMENTO, PARA 16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

3.3.1.4.14
33.14.14
3.3.1.4.14
3.3.14.14

3.3.1.4.14

3.3.1.4.14 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
6 BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

3.3.15 SUBESTACAO ELETRICA
33151 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
7| RESISTENCIA DE 800 DAN, TIPO B-1,5

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11
3.3.1.5.2' M, CARGA NOMINAL DE 800 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE
CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 225 KVA, 13.800/220/127V TRIFASICO, 60
3.3.1.5.3 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2020
33154 SUPORTE PARA TRATSFORMADDR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA, CAIXA METALICA COM ISOLAMENTO

.3.1.5. < ~
33155 A ENTRADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
33.15.7 CABO DE ALUMINIO NU # 1/0 AWG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.5.8 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
3.3.1.5.9 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2021
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 100 MM (4 "),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

3.3.156

3.3.1.5.10

3.3.1.5.11

3.3.1.5.12

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1§ APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P

CHAVE SECCIONADORA COM FUSIVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 KV, 300 A
INSTALADO
3.3.1.5.15 ELO FUSIVEL 10K. FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2017

CRUZETA EM CONCRETO ARMADO - TIPO "T" 1.900 MM. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
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3.3.1.5.17

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

4,2

38,43

1347,98

R$ 127,53

RS 14,98

R$ 11,18

R$ 9,27

R$ 19,47

RS 21,44

R$ 13,65

RS 36,62

R$ 51,73

RS 63,76

R$ 16,02

RS 12.041,92

R$ 172,78

RS 736,61

R$ 736,61

RS 890,27

R$ 1.492,35

RS 2.814,35

R$ 124,64

R$ 90,43

R$ 0,00
RS 3.187,01

RS 1.825,88

R$ 38.642,67

R$ 310,03

R$ 557,04

RS 2.770,67
R$ 10,11

R$ 175,91

R$ 175,91

R$ 64,92

R$ 197,35

R$ 258,06

RS 14,89

RS 668,47
RS 27,14
R$ 116,29

R$ 111,62

R$ 535,62

R$ 575,68

R$ 15.070,41

R$ 422,71

R$ 393,29

RS 1.246,30

R$ 40,95

R$ 109,86

R$ 1.257,03

RS 2.033,94

R$ 4.216,46

RS 12.041,92

R$ 172,78

RS 736,61

R$2.209,83

RS 1.780,54

R$ 7.461,75

RS 8.443,05

R$ 124,64

R$ 180,86

RS 81.396,64
R$3.187,01

R$ 1.825,88

R$ 38.642,67

R$ 310,03

R$ 557,04

RS 2.770,67
R$ 303,30

R$ 14.776,44

RS 2.462,74

R$ 3.181,08

R$ 789,40

R$ 3.096,72

R$ 134,01

R$ 4.010,82
RS 162,84
R$ 697,74

R$ 334,86

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

180 diasd

22 dias

22 dias

22 dias

22 dias

22 dias

22 dias

22 dias

22 dias

22 dias

22 dias

22 dias

22 dias

22 dias

22 dias

22 dias
22 dias

22 dias

22 dias

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

30/ago/22

29/jun/23
29/jun/23

29/jun/23

29/jun/23

29/jun/23

29/jun/23

29/jun/23
29/jun/23

29/jun/23

29/jun/23

29/jun/23

29/jun/23

29/jun/23

29/jun/23

29/jun/23
29/iun/23
29/jun/23

29/jun/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

26/fev/23

28/jul/23
28/jul/23

28/jul/23

28/jul/23

28/jul/23

28/jul/23

28/jul/23
28/jul/23

28/jul/23

28/jul/23

28/jul/23

28/jul/23

28/jul/23

28/jul/23

28/jul/23
28/iul/23
28/jul/23

28/jul/23

217

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.

Inst.
Inst.

Inst.

Inst

. prediais

. prediais

prediais

prediais

prediais

prediais

. prediais

. prediais

prediais

prediais

prediais

prediais

. prediais

. prediais

prediais

prediais

prediais

prediais

. prediais

prediais

prediais

prediais

prediais

. prediais

prediais

prediais

prediais

prediais

prediais

. prediais

. prediais

prediais

prediais
prediais
prediais

prediais

. prediais

PROPRIA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIA

SINAPI

SINAPI

PROPRIA

SINAPI

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

PROPRIA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIA

SINAPI
PROPRIA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PROPRIA

SINAPI

PROPRIA
PROPRIA

SINAPI

PROPRIA

CP0O097

91856

91854

97667

97669

91872

91870

93009

93010

93011

91871

CP0105

101946

101883

CP0088

101880

CP0089

CP0O090

CP0092

CP0091

41205

100613

102107

102110

CP0215

101899
CP0216

92994

92994

96977

97438

CP0217

95731

CP0218
CP0219
96985

CP0220



3.3.1.5.18

3.3.1.5.19

3.3.1.5.20

3.3.1.5.21

3.3.1.5.22

3.3.1.5.23

3.3.1.5.24

3.3.1.5.25

3.3.1.5.26

3.3.1.5.27

3.3.1.6

33.16.1

3.3.16.2

3.3.1.6.3

3.3.1.6.4

3.3.1.6.5

3.3.1.6.6

3.3.1.6.7

3.3.1.6.8

3.3.1.6.9

3.3.16.10

3.3.1.6.11

3.3.1.6.12

3.3.1.6.13

3.3.1.6.14

3.3.1.6.15

3.3.1.6.16

3.3.1.6.17

3.3.1.6.18

3.3.1.6.19

3.3.1.6.20

3.3.1.6.21

3.3.1.6.22

3.3.1.6.23

3.3.1.6.24

3.3.1.6.25

3.3.1.6.26

3.3.1.6.27

PARA-RAIO POLIMERICO COM CLASSE DE TENSAO 12KV, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO 10KA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO, EM AGO GALVANIZADO, AWG 1 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2020

GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM

SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE
5/8"

ISOLADOR DISCO DE PORCELANA, PARA TENSAO 15KV. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11
MM (0,026 KG/M)

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL DE COMPRESSAQ COM DOIS FUROS EM ALUMINIO 1/0 AWG
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS
PARA FIXACAO
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS
PARA FIXACAO
INSTALACAO HIDRAULICA

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4ANSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 3/4 X 1/2ANSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 3/4 X 1/2ANSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 3/4 X 1/2ANSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/43NSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 3/4 X 1/2ANSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 3/4 X 1/24NSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 3/4 X 1/2ANSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 3/4 X 1/24NSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4ANSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 3/4 X 1/2ANSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 3/4 X 1/2ANSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 3/4 X 1/2ANSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 3/4 X 1/2ANSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4ZINSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4RINSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014
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ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 1PINSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM X 1.1/4PINSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014 _

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
60MM X 2ZINSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 40MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014

REGISTRO DE PRESSAO, PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TE DE REDUGAO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGCAO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014

TE DE REDUGAO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TE DE REDUGAO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4@
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/22
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014
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TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/271

3.3.1.6.66 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 7 R$ 22,77 R$ 159,39 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89441
AF 12/2014
33.17 INSTALACAO PLUVIAL [ R$ 0,00 RS 16.080,58 22 dias 29/iun/23 28/jul/23 217
33.1.7.1 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE un 2 RS 660,30 R$ 1.320,60 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PROPRIA CP0013
CONCRETO, DIMENSGES INTERNAS: 0,6X0,6X1 M. AF 12/2020
{! "
33172 CAIKA SEM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE un 2 R$ 430,91 R$ 861,82 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PROPRIA CP0014

CONCRETO, DIMENSGES INTERNAS: 0,6X0,6X1 M. AF 12/2020
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.3.1.7.3  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU un 11 RS 23,62 RS 259,82 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 89809
VENTILACAO. AF 12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.3.1.7.4| ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU un 20 RS 18,92 RS 378,40 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 89821
VENTILACAO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

33.1.75
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

m 85,01 RS 31,88 R$2.710,11 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 89800
RALO HEMISFERICO, TIPO ABACAXI, PVC, DN 100, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF 12/2014.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.3.1.7.7 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO un 1 RS 29,86 R$ 29,86 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 89746
SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.3.1.7.8| ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO un 20 R$ 29,93 R$ 598,60 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais SINAPI 89744
SANITARIO. AF 12/2014.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

3.3.1.7.6 un 11 R$ 52,70 R$ 579,70 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PROPRIA CP0003

3.3.1.79 51,06 RS 65,95 RS 3.367,40 22 di; 29/j 23 28/jul/23 Inst. diai: SINAPI 89714
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 g $ 65, $3.367, 1as /ijun/ /jul/ nst. predials
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E . . . .
331710 ADD £ RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTD SANITARIOL AF.12/2014 m 60,17 RS 99,29 RS 5.974,27 22 dias 29/jun/23 28/jul/23 Inst. prediais PROPRIA cPo0a3
3.3.1.8 INSTALACAO SANITARIA 0 RS 0,00 RS 30.078,65 129 dias 30/ago/22 26/fev/23 201
MONTAGEM FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, COM CAMARA E LAJE SOBRE
3.3.1.8.1 FIADA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS: 3,0 X 1,5 X 2,00 M, VOLUME un 1 RS 3.631,80 RS 3.631,80 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PROPRIA CP0241

UTIL: 7650 L. AF 12/2022 _
MONTAGEM SUMIDOURO RETANGULAR, COM PERCOLAGAO EM TRES FACES,
3.3.1.8.2 TUBOS DRENO DN 50MM EM MALHA 17X17CM, DIMENSGES INTERNAS: 3,0 X 1,5 X 2,00 un 1 R$ 3.702,48 R$3.702,48 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PROPRIA CP0242
M. ENVOLVIDO POR BIDIM. VOLUME UTIL: 7650 L. AF 12/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.3.1.8.3  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU un 3 RS 8,74 RS 26,22 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89801
VENTILACAO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.3.1.8.4| ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU un 19 R$ 8,74 R$ 166,06 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89801
VENTILACAO. AF 12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

3.3.1.8.5 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. un 12 R$ 50,71 RS 608,52 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PROPRIA CP0O15
AF 12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
3.3.1.8.6 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. un 8 RS 19,43 RS 155,44 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89825
AF 12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
3.3.1.8.7 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. un 2 RS 34,51 RS 69,02 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PROPRIA CPO016
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E ] .
3.3:18:8) |\l ADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF.12/2014 m 26,97 RS 16,25 RS 438,26 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89798
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, -
3.1.89 1 RS 494,7 RS 494,7 1 22 26/fev/2 Inst. INAPI 11
33189 e INTERNO= 0.3 M. AF 12/2020 un $ 494,75 $ 494,75 80 diasd 30/ago/. 6/fev/23 nst. prediais s 98110
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
33.1.8.10 v GULAR, OM BLOCOS un 7 RS 535,81 RS 3.750,67 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 97906

CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.3.1.8.11| ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO un 2 R$ 13,98 R$ 27,96 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89732
SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.3.1.8.12 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU un 5 R$ 23,62 R$ 118,10 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89809
VENTILACAO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
3.3.1.8.13| ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU un 1 R$ 17,88 R$17,88 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89805
VENTILACAO. AF 12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
3.3.1.8.14 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE un 1 R$ 51,15 R$ 51,15 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PROPRIA CP0045
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,
3.3.1.8.15|JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE un 1 R$ 40,08 R$ 40,08 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais PROPRIA CP0049
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
3.3.1.8.16  ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU un 1 RS 18,92 R$ 18,92 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89821
VENTILACAO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

.3.1.8.1 < ~
331817 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

m 16,56 R$ 31,88 R$ 527,93 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89800

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

331818 < %
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

m 6,55 RS 26,08 R$ 170,82 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89799
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.3.1.8.19| ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU un 1 R$ 9,60 R$ 9,60 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89802
VENTILACAO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.3.1.8.20| ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU un 3 RS 8,74 RS 26,22 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89801
VENTILACAO. AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
3.3.1.8.21|JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU un 1 RS 21,88 R$ 21,88 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89827
VENTILACAO. AF 12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
3.3.1.8.22| ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU un 1 RS 8,78 RS 8,78 180 diasd 30/ago/22 26/fev/23 Inst. prediais SINAPI 89813
VENTILACAO. AF 12/2014



3.3.1.8.23

3.3.1.8.24

3.3.1.8.25

3.3.1.8.26

3.3.1.8.27

3.3.1.8.28

3.3.1.8.29

3.3.1.8.30

3.3.1.831

3.3.1.8.32

3.3.1.833

3.3.1.8.34

3.3.1.8.35

3.3.1.8.36

3.3.1.8.37

3.3.1.8.38

3.3.1.8.39

3.3.1.8.40

3.3.1.8.41

3.3.1.8.42

3.3.1.8.43

3.3.1.8.44

3.3.1.8.45

3.3.1.8.46

3.3.1.8.47

3.3.1.8.48

3.3.1.8.49

3.3.1.8.50

3.3.1.8.51
3.3.19
33.19.1

3.3.1.9.2

3.3.1.93
3.3.1.9.4

3.3.1.95

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF 12/2014.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, COM VISITA 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILACAO. AF 12/2014

REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PVC, ESGOTO PREDIAL,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014
INSTALACAO SPDA

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2017

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2017

MASTRO 1 % PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017

CAPTOR EM AGO GALVANIZADO AEREO - H=300M FIXAGAO COM ROSCA
SOBERBA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017

ARMAGAO SECUNDARIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E

3.3.1.9.6

3.3.1.9.7

33198 |\STALACRO. AF 07/2020
3.3.1.9.9 ISOLADOR SIMPLES ROSCA SOBERBA, 200MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.3.1.10 INSTALAGAO TELECOMUNICACAO

SWITCHER AUTOGERENCIAVEL P/ COMUNICACAO DE DADOS COM 24 PORTAS
3.3.1.10.1 EM CONECTORES R 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS PADRAO RACK

19"
3.3.1.10.2 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
3.3.1.10.3 PATCH CABLE EXTRAFLEXIVEL RJ45/RJ45 DE 2,50M
3.3.1.10.4 PATCH CABLE EXTRAFLEXIVEL RJ45/RJ45 DE 1,50M
33.1.105 NVR - NVD 3116 INTELBRAS OU SIMILIAR. 32 CANAIS. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
331106 CENTRAL PABX IMPACTA INTELBRAS OU SIMILAR. 8 LINHAS 24 RAMAIS.

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.3.1.10.7 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 11/2019
33.1.10.8 CONECTOR 110IDC -CAT6 - 4 PARES. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
33.1.10.9 CONECTOR RJ45 MACHO CAT6. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3‘3'1‘10'; CONECTOR OPTICO TIPO SC. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
33.1.10.1 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - DIO 19" COMPLETO - 24 FIBRAS.
1/ FORNECIMENTO E INSTALACAO.
331101 EXTENSAO OPTICA SM - 2 FIBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
33.1.10.1 KIT VENTILAGAO COM 2 COOLERS - RACK SERVIDOR PADRAO 19".
3 FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.3.1.10.1] REGUA ELETRICA DE TOMADAS - 4 ENTRADAS 2P+T, 10A. FORNECIMENTO E
4/ INSTALACAO.
33.110.1 REGUA ELETRICA DE TOMADAS - 6 ENTRADAS 2P+T, 10A. FORNECIMENTO E
5/INSTALACAO.
33.1.10.1 RACK FECHADO 22 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRAO 19". FORNECIMENTO E
6/ INSTALACAO.
33.1.10.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" EM ALUMINIO COM TAMPA, INSTALADA EM PISO -
7 FORNECIMENTO E INSTALACAO
33.1.10.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" EM ALUMINIO COM TAMPA, INSTALADA EM PISO -
8 FORNECIMENTO E INSTALACAO
33.1.10.1 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE
9 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.3.1.10.2 .
CONECTOR RJ45 MACHO CAT6. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
33.1.10.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE
1/- FORNECIMENTO E INSTALACAO
33.1.10.2 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X12CM (EMBUTIR) FORNECIMENTO
2/E INSTALACAO. AF 11/2019
3.3.1.102 CAMERA DE SEGURANGA VARIFOCAL INFRAVERMELHO MULTI HD.
3/ FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.3.1.10.2 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO)
4/ PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
331102 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019
3.3.1.10.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
6 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.3.1.102 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
7| PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3‘3'1‘“); CABO FTP - CAT6 - 24AWG - 4. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.3.1.102 "
5 CABO DE REDE UTP - CAT6 - 24AWG - 4. FORNECIMENTO E INTALAGAO.
3‘3'1‘10‘3 CABO GPTICO - 1KM. FORNECIMENTO E INTALAGAO.
3.3.1.103 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
1| FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
3.3.1.10.3] CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
2/ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
33.1.10.3 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
3/ CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020
33.1.10.3
u CONECTOR RJ45 MACHO CAT6. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.3.1.103 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
5/ PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
33.1.10.3 ACESS POINT DE TETO, 300MBPS E 2 ANTENAS INTERNAS. 2.4 GHZ.
6/ FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.3.1.103 CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA
7/ 100X100MM, INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALACAO
33.1.10.3 CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X100MM,
8/INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.3.1.103 CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA
9/ 100X100MM, INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALACAO
33.1.10.4 ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X100MM, INCLUSO TAMPA DE ENCAIXE -
0/ PECA 3M. FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.3.1.104 TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHA 100X100MM. FORNECIMENTO
1 E INSTALACAO
33.1.10.4 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X100MM, INCLUSO
2 TAMPA DE ENCAIXE. FORNECIMENTO E INSTALACAO
33.1.10.4 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

3| TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3.3.1.10.4 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
4| TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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3.3.1.10.4 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
5/ TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.3.1.10.4 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
6/ TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.3.1.11 INSTALACAO TV CABO E SONORIZACAO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PARA PERFILADO DE 38X38MM. FORNCIMENTO E
INSTALACAO.

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

33.1.11.1

3.3.1.11.2

3.3.1.11.3
33.1.114
3.3.1.11.5 CAIXA DE SOM DE EMBUTIR 6" - 25W RMS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS

3.3.1.116
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

331117 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

3.3.1.118 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38X38. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.3.1.12 LUMINOTECNICA

3.3.1.12.1 LUMINARIA LED DE EMBUTIR 18W. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.3.1.12.2 LUMINARIA LED DE EMBUTIR 24W. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

3.3.1.12.3 LUMINARIA LED DE EMBUTIR 32W. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

331124 REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MINIMA 40W

E MAXIMA DE 50W

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMINIO ANODIZADO E
PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO 2 FACHOS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3.3.1.125

3.3.1.126
3.3.1.12.7

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED

331128 DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
4/ TERMINO DA OBRA
4.1 DESMOBILIZACAO DE OBRA
4. REVISAO DE PROJETOS EM AS BUILT ARQUITETURA E ENGENHARIAS, 15 DISCIPLINAS.
05/2022
4.3/ TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA POR 90 DIAS
4.4/ TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA

3.3.1.129
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