
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

COORDENAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E MANUTENÇÃO - CPOM

1/2

Obra: Bancos 07/06/2019
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE 
REFEIÇÃO DO SESC PARÁ

CPOS - 175 - DESONERADO mar/19

ORSE abr/19

B.D.I. : 24,93% SBC - BELÉM abr/19

B.D.I. diferenciado : 16,32% SEINFRA - CE - DESONERADO dez/18

SICRO - DESONERADO mar/19

Encargos Sociais SINAPI - DESONERADO mar/19

L.S. HORA: 91,02%       L.S. MÊS: 50,49% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

1 189.699,52

2 72.213,83

3 30.215,44

4 814.862,99

4.1 69.668,43

4.2 471.360,25

4.3 212.653,71

4.4 11.387,54

4.5 26.451,82

4.6 23.341,24

5 141.035,38

6 84.751,22

6.1 82.025,56

6.2 2.725,66

7 325.935,59

7.1 81.853,68

7.2 30.542,13

7.3 134.553,47

7.4 54.617,79

7.5 24.368,52

8 59.717,33

9 177.702,64

9.1 25.503,13

9.2 26.240,90

9.3 85.689,16

9.4 25.600,44

9.5 14.669,01

10 267.861,27

10.1 33.530,73

10.2 182.991,60

10.2.1 20.249,94

10.2.2 39.231,74

10.2.3 69.026,50

10.2.4 5.382,02

10.2.5 8.651,15

10.2.6 30.170,63

10.2.7 10.279,62

10.3 23.328,30



DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

EQUIPAMENTOS 

SPDA

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PEÇAS E ACESSÓRIOS 

ÁGUA FRIA

CAIXA DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS

ÁGUA QUENTE 

ESGOTO

DRENAGEM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 MÉDIA TENSÃO

BAIXA TENSÃO

QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS

INFRAESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

ESTRUTURAL - RAMPA

RESERVATÓRIO 

MURO - FUNDAÇÃO

FECHAMENTOS

ESQUADRIAS

ESQUADRIAS - METÁLICA

ACESSÓRIOS

RESVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS - PISO INTERNO

REVESTIMENTOS - PISO EXTERNO

REVESTIMENTOS - PAREDE INTERNO

REVESTIMENTOS - PAREDE EXTERNO

REVESTIMENTOS - TETO

ADMINISTRAÇÃO

CANTEIRO DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES 

ESTRUTURAL 

IMPERMEABILIZAÇÃO

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém/PA - CEP: 66.010-010
Fone: (91) 4005-9500  •  Fax: (91) 4005-9595 
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Obra: Bancos 07/06/2019
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE 
REFEIÇÃO DO SESC PARÁ

CPOS - 175 - DESONERADO mar/19

ORSE abr/19

B.D.I. : 24,93% SBC - BELÉM abr/19

B.D.I. diferenciado : 16,32% SEINFRA - CE - DESONERADO dez/18

SICRO - DESONERADO mar/19

Encargos Sociais SINAPI - DESONERADO mar/19

L.S. HORA: 91,02%       L.S. MÊS: 50,49% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 



10.4 28.010,64

11 34.788,86

11.1 18.551,30

11.2 411,06

11.3 7.642,74

11.4 421,14

11.5 7.762,62

12 40.404,55

13 325.757,40

13.1 115.657,50

13.2 208.503,63

13.3 1.596,27

14 5.547,55

15 59.707,02

15.1 2.764,07

15.2 11.706,43

15.3 31.214,80

15.4 14.021,72

16 2.675,93

VALOR ORÇAMENTO: 2.122.886,62

VALOR BDI TOTAL: 508.527,79

VALOR BDI (24,93% ): 469.145,89

VALOR BDI DIFERENCIADO 
(16,32%):

39.381,90

VALOR TOTAL: 2.631.414,37

CIRCUITO FECHADO DE TV PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA

INSTALAÇÕES MECÂNICAS

AR CONDICIONADO

_______________________________________________________

EQUIPAMENTOS

GÁS - GLP

ALARME E INCÊNDIO

ELEMENTOS DECORATIVOS E DE ACESSIBILIDADE

BARRAS E ACESSIBILIDADE

CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS

EQUIPAMENTOS

LUMINOTÉCNICO

GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO - ENG. CIVIL  - CREA 020340337-1

CORRIMÃO E GUARDA CORPO

BANCADAS

IDENTIDADE VISUAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS E VOZ

CONDUTORES E ACESSÓRIOS

QUADROS E ACESSÓRIOS

ELETRODUTOS ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém/PA - CEP: 66.010-010
Fone: (91) 4005-9500  •  Fax: (91) 4005-9595 


