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Detalhe RO3 - Inje¢cao ao Longo do Veio da Fissura com Calda de Cimento.
Em planta Corte C.01
(Situacao existente) (Situacao existente)
Fissura
C.01
R LRV ’ ./»..»»L
METODOLOGIA DE EXECUGAO:
S <~ < <
T N AR 01 - Desbastacdo do reboco, ao longo das fissuras, formando um goivete conico, de 3,0 cm
;\ de largura e 2 cm de profundidade;
Detalhe 01 02 - Execugéo de furos com aproximadamente 2,0 cm de profundidade e didmetro de 4", com
etalhe
— furadeira de impacto, ao longo das fissuras, espacadas a cada 20 cm;
\_\ a 03 - Limpeza ao longo das fissuras com jato de ar, retirando todas as particulas soltas;
04 - Introdugéo nos furos, de purgadores de plastico com didmetro de %" e comprimento de
5,0cm;
Alvenaria 05 - Saturacdo da superficie ao longo do veio da fissura antes da colmatagem;
06 - Execugdo de colmatagem superficial ao longo das fissuras, nas duas faces, com
Em U_ms._"m Detalhe 01 argamassa de traco 1:3 (cimento:areia), com auxilio de colher de pedreiro, preenchendo
(Em tratamento) Al ) (Em tratamento) totalmente as cavidades ao longo das fissuras;
venaria
07 - Verificagdo da intercomunicagéo dos purgadores por meio de ar comprimido;

Argamassa 08 - Injecdo ao longo dos purgadores com calda de cimento, iniciando pelo primeiro até o
vazamento do material pelo purgador seguinte, prendendo o anterior com arame para
ndo deixar vazar o material, assim sucessivamente;

SRR W e 09 - Corte dos purgadores ap6s 72 horas.
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