
 ProjAlpha - Projetos de Engenharia

CNPJ: 09.445.643/0001-13 

Obra
MURO_SESC PARAGOMINAS/PA_EXCETO TIJOLOS E AÇO

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 41.310,51 8,78 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 176,25 12,74 0,00 207,57 220,31 76,44 0,00 1.245,42 1.321,86 0,28 %

 1.2  011171 SEDOP Licenças e taxas da obra (até 500m2) CJ 1 6.158,29 0,00 0,00 7.697,86 7.697,86 0,00 0,00 7.697,86 7.697,86 1,64 %

 1.3  010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 903 2,04 1,61 0,00 0,94 2,55 1.453,83 0,00 848,82 2.302,65 0,49 %

 1.4  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 301,5 52,53 24,71 2,58 38,37 65,66 7.450,06 777,87 11.568,55 19.796,49 4,21 %

 1.5  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 5.478,35 4.722,52 591,18 1.534,23 6.847,93 4.722,52 591,18 1.534,23 6.847,93 1,45 %

 1.6  012058 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 4 668,75 0,00 0,00 835,93 835,93 0,00 0,00 3.343,72 3.343,72 0,71 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 50.281,56 10,68 %

 2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 240 104,54 128,74 0,83 1,10 130,67 30.897,60 199,20 264,00 31.360,80 6,66 %

 2.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 3.724,39 4.173,39 276,89 205,20 4.655,48 16.693,56 1.107,56 820,80 18.621,92 3,96 %

 2.3  014015 SBC CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2 MES 4 59,77 0,00 0,00 74,71 74,71 0,00 0,00 298,84 298,84 0,06 %

 3 FUNDAÇÕES 72.013,41 15,30 %

 3.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 34,96 51,21 40,28 0,00 23,73 64,01 1.408,18 0,00 829,60 2.237,78 0,48 %

 3.2  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 2 704,49 248,83 0,00 631,78 880,61 497,66 0,00 1.263,56 1.761,22 0,37 %

 3.3  12633 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. EXCLUSIVE AÇO KG 194,91 1,53 1,37 0,13 0,41 1,91 267,02 25,33 79,91 372,27 0,08 %

 3.4  12634 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. EXCLUSIVE AÇO KG 812,03 0,42 0,37 0,02 0,13 0,52 300,45 16,24 105,56 422,25 0,09 %

 3.5  12636 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 151,5 37,58 32,67 3,91 10,39 46,97 4.949,50 592,36 1.574,08 7.115,95 1,51 %

 3.6  050043 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm 

(REAP 2x)

m² 162 83,37 24,24 0,00 79,97 104,21 3.926,88 0,00 12.955,14 16.882,02 3,59 %

 3.7  102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 9,53 842,56 61,50 7,21 984,49 1.053,20 586,09 68,71 9.382,18 10.036,99 2,13 %

 3.8  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 9,53 36,03 30,57 4,00 10,46 45,03 291,33 38,12 99,68 429,13 0,09 %

 3.9  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame m² 385 68,07 41,59 0,00 43,49 85,08 16.012,15 0,00 16.743,65 32.755,80 6,96 %

 4 ESTRUTURAS 46.111,53 9,80 %

 4.1  12633 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. EXCLUSIVE AÇO KG 454,8 1,53 1,37 0,13 0,41 1,91 623,07 59,12 186,46 868,66 0,18 %

 4.2  050043 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm 

(REAP 2x)

m² 190 83,37 24,24 0,00 79,97 104,21 4.605,60 0,00 15.194,30 19.799,90 4,21 %

 4.3  12634 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. EXCLUSIVE AÇO KG 1895 0,42 0,37 0,02 0,13 0,52 701,15 37,90 246,35 985,40 0,21 %

 4.4  102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

m³ 22,27 842,56 61,50 7,21 984,49 1.053,20 1.369,60 160,56 21.924,59 23.454,76 4,98 %

 4.5  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 22,27 36,03 30,57 4,00 10,46 45,03 680,79 89,08 232,94 1.002,81 0,21 %

 5 VEDAÇÃO 39.052,60 8,30 %

 5.1  12637 Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.EXCLUSIVE TIJOLOS.

m² 956 32,68 23,21 2,60 15,04 40,85 22.188,76 2.485,60 14.378,24 39.052,60 8,30 %

 6 REVESTIMENTO 154.514,00 32,82 %

 6.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 2300 10,87 7,75 0,00 5,83 13,58 17.825,00 0,00 13.409,00 31.234,00 6,64 %

 6.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 2300 42,88 17,63 1,97 34,00 53,60 40.549,00 4.531,00 78.200,00 123.280,00 26,19 %

 7 PINTURA 44.574,00 9,47 %

 7.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 2300 2,34 1,04 0,15 1,73 2,92 2.392,00 345,00 3.979,00 6.716,00 1,43 %

 7.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016

m² 2300 13,17 5,09 0,82 10,55 16,46 11.707,00 1.886,00 24.265,00 37.858,00 8,04 %

 8 DIVERSOS 7.285,00 1,55 %

 8.1  010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico M²/M

ês

500 11,66 2,01 0,00 12,56 14,57 1.005,00 0,00 6.280,00 7.285,00 1,55 %

 9 SERVIÇOS FINAIS 15.586,82 3,31 %

 9.1  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 5.478,35 4.722,52 591,18 1.534,23 6.847,93 4.722,52 591,18 1.534,23 6.847,93 1,45 %

 9.2  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 195,72 35,72 28,94 3,94 11,77 44,65 5.664,13 771,13 2.303,62 8.738,89 1,86 %

Totais -> 203.566,89 14.373,14 252.789,40 470.729,43

Total Geral 470.729,43

_______________________________________________________________

Presley Virgem de Andrade

Engenheiro Civil

CREA 151454653-1

Total sem BDI 376.630,81

Total do BDI 94.098,62

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - Pará

SBC - 10/2022 - Pará

ORSE - 08/2022 - Sergipe

SEDOP - 05/2022 - Pará

CPOS - 08/2022 - São Paulo

25,0% Não Desonerado: 

Horista: 86,22%

Mensalista: 47,52%
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