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Item Codigo Banco
1

1.1 011340 SEDOP
1.2 011171 SEDOP
1.3 010008 SEDOP
1.4 99059 SINAPI
15 012689 SBC
1.6 012058 SBC

2

2.1 90777 SINAPI
2.2 93572 SINAPI
2.3 014015 SBC

3

3.1 030010 SEDOP
3.2 040257 SEDOP
3.3 12633 Proprio
3.4 12634 Proprio
35 12636 Préprio
3.6 050043 SEDOP
3.7 102476 SINAPI
3.8 103673 SINAPI
3.9 080293 SEDOP
4

4.1 12633 Proprio
4.2 050043 SEDOP
4.3 12634 Préprio
4.4 102476 SINAPI
4.5 103673 SINAPI
5

5.1 12637 Proprio
6

6.1 110143 SEDOP
6.2 87792 SINAPI
7

7.1 88485 SINAPI
7.2 95305 SINAPI
8

8.1 010786 SEDOP
9

9.1 012689 SBC
9.2 210023 SBC

Obra

MURO_SESC PARAGOMINAS/PA_EXCETO TIJOLOS E ACO

Descricao Und Quant. Valor Unit
M. O. EQ.
SERVICOS PRELIMINARES
Placa de obra em lona com plotagem de gréafica m2 6 176,25 12,74 0,00
Licencas e taxas da obra (até 500m2) CJ 1 6.158,29 0,00 0,00
Limpeza do terreno m? 903 2,04 1,61 0,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 301,5 52,53 24,71 2,58
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZA(;OES. AF_10/2018
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 5.478,35 4.722,52 591,18
ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 4 668,75 0,00 0,00
ADMINISTRAQAO DA OBRA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 240 104,54 128,74 0,83
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 3.724,39 4.173,39 276,89
CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2 MES 4 59,77 0,00 0,00
FUNDACOES
Escavacédo manual ate 1.50m de profundidade m?3 34,96 51,21 40,28 0,00
Lastro de concreto magro c¢/ seixo m?3 2 704,49 248,83 0,00
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. EXCLUSIVE ACO KG 194,91 1,53 1,37 0,13
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. EXCLUSIVE ACO KG 812,03 0,42 0,37 0,02
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO M 151,5 37,58 32,67 3,91
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020
Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm m2 162 83,37 24,24 0,00
(REAP 2x)
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m3 9,53 842,56 61,50 7,21
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 9,53 36,03 30,57 4,00
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Impermeabiliza¢éo para baldrame m? 385 68,07 41,59 0,00
ESTRUTURAS
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. EXCLUSIVE ACO KG 454.8 1,53 1,37 0,13
Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm m2 190 83,37 24,24 0,00
(REAP 2x)
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. EXCLUSIVE ACO KG 1895 0,42 0,37 0,02
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m3 22,27 842,56 61,50 7,21
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE m3 22,27 36,03 30,57 4,00
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
VEDACAO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2 956 32,68 23,21 2,60
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.EXCLUSIVE TIJOLOS.
REVESTIMENTO
Chapisco de cimento e areia no tra¢o 1:3 m? 2300 10,87 7,75 0,00
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m?2 2300 42,88 17,63 1,97
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022
PINTURA
APLICA(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m? 2300 2,34 1,04 0,15
AF_06/2014
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m? 2300 13,17 5,09 0,82
AF_09/2016
DIVERSOS
Aluguel e montagem de andaime metalico M2/M 500 11,66 2,01 0,00
és

SERVICOS FINAIS
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 5.478,35 4.722,52 591,18
LIMPEZA FINAL DE OBRAS m?2 195,72 35,72 28,94 3,94
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ProjAlpha - Projetos de Engenharia

CNPJ: 09.445.643/0001-13

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Para
SBC - 10/2022 - Para

ORSE - 08/2022 - Sergipe

SEDOP - 05/2022 - Paré

CPOS - 08/2022 - Séo Paulo

B.D.l.
25,0%

Engenheiro Civil

CREA 151454653-1

Planilha Or¢camentaria Sintética Com Valor do Material, M&o de Obra e Equipamento
Valor Unit com BDI

MAT.

207,57
7.697,86
0,94

38,37

1.534,23

835,93

1,10

205,20

74,71

23,73
631,78
0,41
0,13

10,39

79,97

984,49

10,46

43,49

0,41

79,97

0,13

984,49

10,46

15,04

5,83

34,00

1,73

10,55

12,56

1.534,23

11,77

Total

220,31
7.697,86
2,55

65,66

6.847,93

835,93

130,67

4.655,48

74,71

64,01
880,61
191
0,52

46,97

104,21

1.053,20

45,03

85,08

191

104,21

0,52

1.053,20

45,03

40,85

13,58

53,60

2,92

16,46

14,57

6.847,93
44,65

Totais ->

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 86,22%
Mensalista: 47,52%

M. O.

76,44
0,00
1.453,83

7.450,06

4.722,52

0,00

30.897,60

16.693,56

0,00

1.408,18
497,66

267,02

300,45

4.949,50

3.926,88

586,09

291,33

16.012,15

623,07

4.605,60

701,15

1.369,60

680,79

22.188,76

17.825,00

40.549,00

2.392,00

11.707,00

1.005,00

4.722,52
5.664,13

203.566,89

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Total

EQ.

0,00
0,00
0,00

777,87

591,18

0,00

199,20
1.107,56

0,00

0,00
0,00
25,33
16,24

592,36

0,00

68,71

38,12

0,00

59,12
0,00
37,90

160,56

89,08

2.485,60

0,00

4.531,00

345,00

1.886,00

0,00

591,18
771,13

14.373,14

MAT.

1.245,42
7.697,86
848,82

11.568,55

1.534,23

3.343,72

264,00

820,80

298,84

829,60
1.263,56

79,91

105,56

1.574,08

12.955,14

9.382,18

99,68

16.743,65

186,46

15.194,30

246,35

21.924,59

232,94

14.378,24

13.409,00

78.200,00

3.979,00

24.265,00

6.280,00

1.534,23
2.303,62

252.789,40

Total
41.310,51

1.321,86
7.697,86
2.302,65

19.796,49

6.847,93
3.343,72
50.281,56
31.360,80
18.621,92
298,84
72.013,41
2.237,78
1.761,22
372,27

422,25

7.115,95

16.882,02

10.036,99

429,13
32.755,80
46.111,53

868,66
19.799,90

985,40

23.454,76

1.002,81

39.052,60

39.052,60

154.514,00
31.234,00

123.280,00

44.574,00

6.716,00

37.858,00

7.285,00
7.285,00
15.586,82
6.847,93
8.738,89

470.729,43

Peso (%)

8,78 %
0,28 %
1,64 %
0,49 %

4,21 %

1,45 %
0,71 %
10,68 %
6,66 %
3,96 %
0,06 %
15,30 %
0,48 %
0,37 %
0,08 %
0,09 %

1,51 %

3,59 %

2,13%

0,09 %
6,96 %
9,80 %
0,18 %
4,21 %
0,21 %

4,98 %

0,21 %
8,30 %

8,30 %

32,82 %
6,64 %

26,19 %

9,47 %
1,43 %
8,04 %
155 %
1,55 %
3,31%
1,45 %

1,86 %

376.630,81
94.098,62
470.729,43



