Obra: MURO DE CONTENGAO - SESC ALTAMIRA
Orcamento %C..3
Cadigo Tipo Ud Resumo Quantidade  Preco (R$) Valor (R$)

CRL060 Composigdo m?  Lastro de concreto ndo estrutural C10 brita 1, consisténcia S100, preparado em obra e concretagem com meios 186,590 0,00
manuais, de 10 cm de espessura.
Execucgao de lastro de concreto néo estrutural e nivelamento da base da fundagéo, de 10 cm de espessura, de concreto C10 brita 1, consisténcia S100, preparado em obra
e concretagem com meios manuais, no fundo da escavagéo previamente realizada.
Inclui: Marcagédo. Colocagdo de pontos e/ou formagdo de mestras. Preparagdo do concreto. Concretagem e compactagdo do concreto. Arremate e nivelamento do
concreto.
Critério de medigao de projeto: Superficie medida sobre a superficie tedrica da escavacado, segundo documentacao grafica de Projeto.
Critério de quantitativos de obra: Medir-se-a a superficie tedrica executada segundo especificagdes de Projeto, sem incluir os incrementos por excessos de escavagéo nao

autorizados.
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
C1 1 30,900 30,900
Cc2 1 29,320 29,320
C4 1 3,960 3,960
C5 1 2,230 2,230
C6 1 2,300 2,300
Cc7 1 3,870 3,870
Cc8 1 2,140 2,140
C9 1 1,870 1,870
C10 1 2,120 2,120
C11 1 1,860 1,860
C12 1 2,220 2,220
C13 1 2,670 2,670
C14 1 4,260 4,260
C15 1 1,560 1,560
C16 1 1,560 1,560
C17 1 1,560 1,560

C18 1 1,560 1,560



C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C56
C3

C45
C55
C58
C59
C60
C61
C62
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42

1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
2,710
3,190
2,230
3,590
2,510
1,900
2,810
4,250
5,980
3,720
1,560
1,300
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560

1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
2,710
3,190
2,230
3,590
2,510
1,900
2,810
4,250
5,980
3,720
1,560
1,300
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560



C43 1 1,560 1,560

C44 1 1,560 1,560
C46 1 1,560 1,560
C47 1 1,560 1,560
C48 1 1,560 1,560
C49 1 1,560 1,560
C50 1 1,560 1,560
C51 1 1,560 1,560
C52 1 1,560 1,560
C53 1 1,560 1,560
C54 1 1,560 1,560
C57 1 4,960 4,960 186,590
mt08aaal10a Material m?®  Agua. 0,021 0,00
mtO1arg002a Material m*®*  Areia média lavada. 0,059 0,00
mt01arg003b  Material m*  Pedra britada tipo 1. 0,093 0,00
mt08cem002 Material kg Cimento cinza em sacos. 21,840 0,00
mqg06hor010  Equipamento h Betoneira. 0,068 0,00
s
mo045 Méo de obra h Oficial de trabalhos de concretagem. 0,009 0,00
mo092 Méao de obra h Ajudante de trabalhos concretagem. 0,017 0,00
mo113 Méao de obra h Auxiliar de servigos gerais. 0,121 0,00
mo112 Méao de obra h Servente de pedreiro. 0,127 0,00
% % Custos diretos complementares 2,000 0,00
CRL060 186,590 0,00
CCS020 Composigdo m? Montagem e desmontagem de sistema de escoramento e formas a uma face com acabamento para revestir, realizado 336,970 44,98 15.156,91

com painéis metalicos de 30x90 cm, amortizaveis em 150 utilizagdes, para formagéo de muro de concreto armado de
até 3 m de altura e superficie plana, para contencéo de terras.



Montagem e desmontagem de sistema de escoramento e férmas a uma face com acabamento para revestir, realizado com painéis metalicos de 30x90 cm, amortizaveis
em 150 utilizagdes, para formagdo de muro de concreto armado, de até 3 m de altura e superficie plana, para contencéo de terras. Inclusive parte proporcional de
elementos de sustentacdo, fixacdo e escoramento necessarios para a sua estabilidade; aplicacdo de liquido desmoldante marcagdo e perfilamento das juntas de
construgdo e dilatagdo; e vedagéo das juntas ndo estanques das férmas.

Inclui: Limpeza e preparagdo do plano de apoio. Marcacdo da disposigdo das féormas na fundag&o. Aplicagcdo do liquido desmoldante. Montagem do sistema de
escoramento e férmas. Colocagédo de elementos de sustentagdo, fixagdo e escoramento. Aprumo e nivelamento das formas. Desmontagem do sistema de escoramento e
féormas.

Critério de medigcéo de projeto: Superficie de formas em contato com o concreto, medida segundo documentagéo grafica de Projeto, sem deduzir aberturas menores que 1
m2.

Critério de quantitativos de obra: Medir-se-a a superficie de férmas em contato com o concreto realmente executada segundo especificagbes de Projeto, sem deduzir

ahartiirac mannrac Alia 1 m2

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
C1 1 336,970 336,970 336,970
mt08ebr060aa Material Painéis metalicos de 30x90 cm, para sistema de escoramento e férmas para muros. 0,007 3.607,41 25,25
mt08ebr035d Material Escora aprumadora metdlica, telescépica, com extremidades articuladas, de até 4 m de comprimento. 0,013 86,55 1,13
mt08dba010b Material Agente desmoldante, a base de 6leos especiais, emulsionante em agua para férmas metalicas, fendlicas ou de 0,030 4,52 0,14
madeira.
Mao de obra h Montador de férmas. 0,514 16,62 8,54
Méao de obra h Ajudante de montador de férmas. 0,573 13,53 7,75
Custos diretos complementares 2,000 42,81 0,86
CCsS020 336,970 44,98 15.156,91
Composicdo m®  Muro de subsolo de concreto armado, realizado com concreto C25 classe de agressividade ambiental Il e tipo de 50,540 0,00 0,00

ambiente urbano, brita 1, consisténcia S100 preparado em obra, e concretagem com meios manuais, e ago CA-50, CA-

60, quantidade total 163,2 kg/m?3, sem incluir férmas.

Formacao de muro de subsolo de concreto armado, realizado com concreto C25 classe de agressividade ambiental Il e tipo de ambiente urbano, brita 1, consisténcia S100
preparado em obra, e concretagem com meios manuais, e ago CA-50, CA-60, com uma quantidade total aproximada de 163,2 kg/m?, executado em condi¢cdes complexas.
Inclusive parte proporcional de corte, dobra e montagem da armadura em central de armaduras de obra e posterior colocagdo em seu lugar definitivo, formagéo de juntas,
separadores, acessorios e cura do concreto.

Inclui: Colocagéo da armadura com separadores certificados. Formagéo de juntas. Limpeza da base de apoio do muro na fundagao. Preparagao do concreto. Concretagem
e compactagao do concreto. Cura do concreto. Reparagéo de defeitos superficiais, se for necessario.

Critério de medigcéo de projeto: Volume medido sobre a secao tedrica de célculo, segundo documentagéo grafica de Projeto, descontando as aberturas de superficie maior
de 2 m2

Critério de auantitativos de obra® Medir-se-a o voliime tedrico executado seaiindo esnecificacdes de Proieto descontando as aherturas de siinerficie maior de 2 m2

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
C1(TOPO) 1 15,270 15,270
C2 (TOPO) 1 15,390 15,390
C4 (TOPO) 1 1,330 1,330
C5 (TOPO) 1 1,040 1,040
C6 (TOPO) 1 0,920 0,920
C7 (TOPO) 1 0,930 0,930
C8 (TOPO) 1 1,000 1,000



mt07aco020d
mt07aco070f
mt07aco070l
mt08var050
mt08aaa010a
mt01arg002a
mt01arg003b
mt08cem002
mq06hor010

mo043

mo090

mo113

mo112

mo045

mo092

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Un
kg
kg
kg
me
me
me

kg

Equipamento h

S

Mao de obra

Méao de obra

Mao de obra

Méao de obra

Mao de obra

Mézo de obra

h

h

h

Separador certificado para muros.

C9 (TOPO)
C10 (TOPO)
C11 (TOPO)
C12 (TOPO)
C13 (TOPO)
C14 (TOPO)
C3 (TOPO)

C45 (TOPO)
C55 (TOPO)
C58 (TOPO)
C59 (TOPO)
C60 (TOPO)
C61 (TOPO)
C62 (TOPO)

0,920
0,940
0,920
1,040
1,320
1,880
0,930
0,910
0,960
0,940
0,940
0,960
0,990
1,010

Acgo em barras nervuradas, CA-50, de varios didmetros, segundo ABNT NBR 7480.
Acgo em fios nervurados, CA-60, de varios diametros, segundo ABNT NBR 7480.

Arame galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro.

Agua.

Areia média lavada.
Pedra britada tipo 1.
Cimento cinza em sacos.

Betoneira.

Armador.

Ajudante de armador.
Auxiliar de servigos gerais.

Servente de pedreiro.

Oficial de trabalhos de concretagem.

Ajudante de trabalhos concretagem.

0,920
0,940
0,920
1,040
1,320
1,880
0,930
0,910
0,960
0,940
0,940
0,960
0,990
1,010

50,540
8,000
165,875
5,515
1,632
0,221
0,653
0,764
361,200
0,683

1,679

1,984

1,227

1,286

0,058

0,351

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



%

%

CSZ020

Composigdo m?

Custos diretos complementares

CCS060

Montagem de sistema de escoramento e férmas recuperaveis de madeira, formado por painéis de madeira
compensada, resinados de 14 mm de espessura, amortizaveis em 12 utiliza¢des, e posterior desmontagem do sistema

de escoramento e férmas, para sapata.

2,000 0,00
50,540 0,00 0,00
147,360 0,00 0,00

Montagem de sistema de escoramento e formas recuperaveis de madeira, para sapata, formado por painéis de madeira compensada, resinados de 14 mm de espessura,
amortizaveis em 12 utilizagdes, e posterior desmontagem do sistema de escoramento e formas. Inclusive parte proporcional de elementos de sustentagao, fixagdo e

escoramentos necessarios para a sua estabilidade e aplicagéo de liquido desmoldante.

Inclui: Limpeza e preparagdo do plano de apoio. Marcagdo. Aplicagdo do liquido desmoldante. Montagem do sistema de escoramento e férmas. Colocagdo de elementos
de sustentagao, fixagcdo e escoramento. Aprumo e nivelamento das férmas. Humidificagéo das formas. Desmontagem do sistema de escoramento e férmas.

Critério de medigao de projeto: Superficie de férmas em contato com o concreto, medida segundo documentacao grafica de Projeto.

Critério de quantitativos de obra: Medir-se-a a superficie de formas em contato com o concreto realmente executada seaundo especificacdes de Proieto.

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
C1 1 29,080 29,080
Cc2 1 29,320 29,320
C4 1 1,900 1,900
C5 1 1,490 1,490
C6 1 1,310 1,310
Cc7 1 1,770 1,770
Cc8 1 1,430 1,430
C9 1 1,320 1,320
C10 1 1,340 1,340
C11 1 1,310 1,310
C12 1 1,480 1,480
C13 1 1,890 1,890
C14 1 2,690 2,690
C15 1 1,340 1,340
C16 1 1,340 1,340
C17 1 1,340 1,340
C18 1 1,340 1,340
C19 1 1,340 1,340
C20 1 1,340 1,340
C21 1 1,340 1,340
C22 1 1,340 1,340
C23 1 1,340 1,340



C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C56
C3

C45
C55
C58
C59
C60
C61
C62
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C46
C47
C48

1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
2,320
2,390
1,340
1,520
1,370
1,340
1,350
1,840
2,810
1,680
1,340
1,110
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340

1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
2,320
2,390
1,340
1,520
1,370
1,340
1,350
1,840
2,810
1,680
1,340
1,110
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340



C49 1 1,340 1,340

C50 1 1,340 1,340
C51 1 1,340 1,340
C52 1 1,340 1,340
C53 1 1,340 1,340
C54 1 1,340 1,340
C57 1 2,380 2,380 147,360
mt08ebr010d Material m?2 Painel de madeira compensada, resinado de 14 mm de espessura, com faces e bordas retas revestidas com resina 0,092 0,00
fendlica, segundo NBR I1SO 1096.
mt08ebr050  Material m Sarrafo de madeira serrada, de pinus (pinus spp), de 2,5x7 cm, de 22 qualidade, segundo ABNT NBR 11700. 0,450 0,00
mt08var050 Material kg Arame galvanizado para atar, de 1,30 mm de didametro. 0,100 0,00
mtO8var200c  Material kg Pregos comuns 17x21 com cabeca, de 3 mm de didametro e 48 mm de comprimento. 0,050 0,00
mt08dba010b Material | Agente desmoldante, a base de ¢leos especiais, emulsionante em agua para férmas metalicas, fendlicas ou de 0,030 0,00
madeira.
mo044 Mao de obra h Montador de férmas. 0,409 0,00
mo091 Mao de obra h Ajudante de montador de férmas. 0,409 0,00
% % Custos diretos complementares 2,000 0,00
CSZ020 147,360 0,00
CSZ060 Composicdo m*®  Sapata de concreto armado, realizada com concreto C25 classe de agressividade ambiental Il e tipo de ambiente 65,060 0,00

urbano, brita 1, consisténcia S100 preparado em obra, e concretagem com meios manuais, e ago CA-50, quantidade
62,7 kg/m3.

Execugéo de sapata de concreto armado, realizada com concreto C25 classe de agressividade ambiental Il e tipo de ambiente urbano, brita 1, consisténcia S100 preparado
em obra, e concretagem com meios manuais, e ago CA-50, com uma quantidade aproximada de 62,7 kg/m?3. Inclusive parte proporcional de corte, dobra e montagem da

armadura em central de armaduras de obra e posterior colocagdo em seu lugar definitivo, separadores, armaduras de arranque do pilar e cura do concreto.

Inclui: Marcagao da disposicdo das sapatas e dos pilares ou outros elementos estruturais que apoiem nas mesmas. Colocagédo de separadores e fixagdo das armaduras.

Preparagéo do concreto. Concretagem e compactagao do concreto. Coroamento e nivelamento da fundagéo. Cura do concreto.

Critério de medicao de projeto: Volume medido sobre as seg¢des tedricas da escavagao, segundo documentacao grafica de Projeto.
Critério de quantitativos de obra: Medir-se-a o volume tedrico executado segundo especificagdes de Projeto, sem incluir os incrementos por excessos de escavagado nao

autorizados.
Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
C1 1 12,360 12,360
Cc2 1 11,730 11,730
C4 1 1,190 1,190
C5 1 0,670 0,670
C6 1 0,690 0,690

C7 1 1,550 1,650



C8

C9

C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
c17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C56
C3

C45
C55
C58
C59
C60

0,640
0,560
0,640
0,560
0,670
0,800
1,280
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,810
0,960
0,670
1,260
0,750
0,570
0,840
1,700

0,640
0,560
0,640
0,560
0,670
0,800
1,280
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,810
0,960
0,670
1,260
0,750
0,570
0,840
1,700



mt07aco020a
mt07aco070f
mt08var050
mt08aaa010a
mt01arg002a
mt01arg003b
mt08cem002
mq06hor010

mo043

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Un
kg
kg
me
me
me

kg

Equipamento h

S

Mao de obra h

Separador certificado para fundagdes.

C61
C62
c34
c35
C36
c37
c38
C39
C40
ca1
c42
c43
Cc44
C46
ca7
c48
C49
C50
C51
Cc52
c53
C54
c57

3,590
1,300
0,470
0,390
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
1,490

Acgo em barras nervuradas, CA-50, de varios didmetros, segundo ABNT NBR 7480.

Arame galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro.

Agua.

Areia média lavada.
Pedra britada tipo 1.
Cimento cinza em sacos.

Betoneira.

Armador.

3,590
1,300
0,470
0,390
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
0,470
1,490

65,060
8,000
65,824
0,502
0,231
0,684
0,801
378,400
0,715

0,410

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



mo090 Méao de obra h Ajudante de armador. 0,528 0,00

mo113 Méo de obra h Auxiliar de servigos gerais. 1,227 0,00
mo112 Mézo de obra h Servente de pedreiro. 1,286 0,00
mo045 Méo de obra h Oficial de trabalhos de concretagem. 0,058 0,00
mo092 Méao de obra h Ajudante de trabalhos concretagem. 0,351 0,00
% % Custos diretos complementares 2,000 0,00

CSZ060 65,060 0,00

EHS050 Composigdo m*  Pilar retangular ou quadrada de concreto armado, realizado com concreto C25 classe de agressividade ambiental Il e
tipo de ambiente urbano, brita 1, consisténcia S100 preparado em obra, e concretagem com meios manuais, e ago CA-
50, quantidade 157,4 kg/m? Montagem e desmontagem de sistema de escoramento e férmas, em piso de até 3 m de
altura livre, formado por superficie moldante de painéis de madeira compensada, resinados de 12 mm de espessura,
sarrafos de madeira serrada, gravatas metélicas de 1 m de comprimento e estrutura suporte vertical de escoras
aprumadoras metalicas.
Execucdo de pilar retangular ou quadrada de concreto armado, realizado com concreto C25 classe de agressividade ambiental |l e tipo de ambiente urbano, brita 1,
consisténcia S100 preparado em obra, e concretagem com meios manuais, e ago CA-50, com uma quantidade aproximada de 157,4 kg/m3. Montagem e desmontagem de
sistema de escoramento e férmas, em piso de até 3 m de altura livre, formado por: superficie moldante de painéis de madeira compensada, resinados de 12 mm de
espessura, amortizaveis em 12 utilizagdes; sarrafos de madeira serrada, amortizaveis em 4 utilizagdes; gravatas metalicas de 1 m de comprimento, amortizaveis em 150
utilizagdes e estrutura suporte vertical de escoras aprumadoras metalicas, amortizaveis em 150 utilizagdes. Inclusive parte proporcional de marcagéo, corte, dobra e
montagem da armadura em central de armaduras de obra e posterior colocagdo em seu lugar definitivo, separadores, e cura do concreto.
Inclui: Marcacéo. Colocagao das armaduras com separadores certificados. Montagem do sistema de escoramento e férmas. Concretagem e compactagéo do concreto.
Desmontagem do sistema de escoramento e férmas. Cura do concreto. Reparagéo de defeitos superficiais.

Critério de medigao de projeto: Volume medido segundo documentagéo grafica de Projeto.
Critérin de nnantitativne da nhra* Meadir-ea-a n vnliime realmanta avariitadn ceniindn ecnarifirardee da Praietn

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal
P1, P2, P10, P11, 7 0,150 0,300 2,800 0,882
P12, P18 e P19
(BASE)
P3, P9, P13, P14, 6 0,150 0,300 2,800 0,756
P16 e P17 (BASE)
P4, P5, P6 e P7 4 0,150 0,300 2,800 0,504
(BASE)
P8 e P15 (BASE) 2 0,150 0,300 2,800 0,252
P20, P26, P27, P28, 6 0,300 0,150 2,800 0,756

P43 e P49 (BASE)



mt07aco020b
mt07aco070f
mt08var050

mt08ebr010c

mt08ebr050
mt08ebr035a
mt08ebr080

mt08ebr090c
mt08var200c
mt08dba010b

mt08aaa010a
mt01arg002a
mt01arg003b

Material
Material
Material

Material

Material
Material

Material

Material
Material

Material

Material
Material

Material

Un
kg
kg

Un
Un

Un
kg

m3
m3

m3

P21, P22, P23, P24, 9 0,300 0,150 2,800 1,134
P25, P29, P30, P35
e P36 (BASE)

P31, P32, P33 e P34 4 0,300 0,150 2,800 0,504
(BASE)

P37 (BASE) 1 0,300 0,150 2,800 0,126
P38, P40, P41, P42, 13 0,300 0,150 2,800 1,638

P46, P47, P48, P50,
P51, P52, P53, P54
e P55 (BASE)

P39 e P45 (BASE) 2 0,300 0,150 2,800 0,252
P44 (BASE) 1 0,300 0,150 2,800 0,126
P56, P57, P58, P59, 40 0,200 0,200 2,800 4,480 11,410

P60, P61, P62, P63,
P64, P65, P67, P68,
P69, P70, P71, P72,
P73, P74, P75, P76,
P82, P84, P85, P86,
P87, P88, P89, P90,
P91, P92, P93, P94,
P95, P96, P97, P98,
P100, P101, P102 e
P103 (BASE)

Separador certificado para pilares. 12,000
Acgo em barras nervuradas, CA-50, de varios didmetros, segundo ABNT NBR 7480. 165,218
Arame galvanizado para atar, de 1,30 mm de didmetro. 1,102
Painel de madeira compensada, resinado de 12 mm de espessura, com faces e bordas retas revestidas com resina 1,976
fendlica, segundo NBR I1SO 1096.

Sarrafo de madeira serrada, de pinus (pinus spp), de 2,5x7 cm, de 22 qualidade, segundo ABNT NBR 11700. 10,867
Escora aprumadora metdlica, telescopica, com extremidades articuladas, de até 3 m de comprimento. 0,146
Conjunto constituido por barra de ancoragem roscada de 5/8" de didmetro, tubo distanciador de PVC e porcas tipo 0,250
borboleta.

Gravata metalica para formas de pilares, de 1 m de comprimento. 0,250
Pregos comuns 17x21 com cabega, de 3 mm de didmetro e 48 mm de comprimento. 1,383
Agente desmoldante, a base de o6leos especiais, emulsionante em agua para férmas metalicas, fendlicas ou de 0,593
madeira.

Agua. 0,221
Areia média lavada. 0,653
Pedra britada tipo 1. 0,764

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00



mt08cem002 Material kg

mq06hor010

mo044

mo091

mo043

mo090

mo113

mo112

mo045

mo092

%

Equipamento h
s

Mé&o de obra h
Mao de obra h
Mé&o de obra h
Mao de obra h
Mé&o de obra h
Mao de obra h
Mé&o de obra h

Mézo de obra h

%

Cimento cinza em sacos.

Betoneira.

Montador de férmas.

Ajudante de montador de féormas.

Armador.

Ajudante de armador.

Auxiliar de servigos gerais.

Servente de pedreiro.

Oficial de trabalhos de concretagem.

Ajudante de trabalhos concretagem.

Custos diretos complementares
EHS050

361,200
0,683

7,879

7,879

1,329

1,477

1,231

1,290

0,422

1,701

2,000
11,410

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00




