
Obra:

% C.I. 3

Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

PROJETO 
MURO DE 
CONTENÇÃO 
1.6 PILAR 30 
X15

Capítulo 0,00

C Capítulo 0,00

CR Capítulo 0,00

CRL060 Composição m² 186,590 0,00

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal

C1 1 30,900 30,900

C2 1 29,320 29,320

C4 1 3,960 3,960

C5 1 2,230 2,230

C6 1 2,300 2,300

C7 1 3,870 3,870

C8 1 2,140 2,140

C9 1 1,870 1,870

C10 1 2,120 2,120

C11 1 1,860 1,860

C12 1 2,220 2,220

C13 1 2,670 2,670

C14 1 4,260 4,260

C15 1 1,560 1,560

C16 1 1,560 1,560

C17 1 1,560 1,560

C18 1 1,560 1,560

Lastro de concreto não estrutural C10 brita 1, consistência S100, preparado em obra e concretagem com meios
manuais, de 10 cm de espessura.

Execução de lastro de concreto não estrutural e nivelamento da base da fundação, de 10 cm de espessura, de concreto C10 brita 1, consistência S100, preparado em obra
e concretagem com meios manuais, no fundo da escavação previamente realizada.
Inclui: Marcação. Colocação de pontos e/ou formação de mestras. Preparação do concreto. Concretagem e compactação do concreto. Arremate e nivelamento do
concreto.
Critério de medição de projeto: Superfície medida sobre a superfície teórica da escavação, segundo documentação gráfica de Projeto.
Critério de quantitativos de obra: Medir-se-á a superfície teórica executada segundo especificações de Projeto, sem incluir os incrementos por excessos de escavação não
autorizados.

MURO DE CONTENÇÃO - SESC ALTAMIRA

Orçamento

MURO DE CONTENÇÃO - SESC ALTAMIRA

Fundações

Regularização



C19 1 1,560 1,560

C20 1 1,560 1,560

C21 1 1,560 1,560

C22 1 1,560 1,560

C23 1 1,560 1,560

C24 1 1,560 1,560

C25 1 1,560 1,560

C26 1 1,560 1,560

C27 1 1,560 1,560

C28 1 1,560 1,560

C29 1 1,560 1,560

C30 1 1,560 1,560

C31 1 1,560 1,560

C32 1 1,560 1,560

C33 1 2,710 2,710

C56 1 3,190 3,190

C3 1 2,230 2,230

C45 1 3,590 3,590

C55 1 2,510 2,510

C58 1 1,900 1,900

C59 1 2,810 2,810

C60 1 4,250 4,250

C61 1 5,980 5,980

C62 1 3,720 3,720

C34 1 1,560 1,560

C35 1 1,300 1,300

C36 1 1,560 1,560

C37 1 1,560 1,560

C38 1 1,560 1,560

C39 1 1,560 1,560

C40 1 1,560 1,560

C41 1 1,560 1,560

C42 1 1,560 1,560



C43 1 1,560 1,560

C44 1 1,560 1,560

C46 1 1,560 1,560

C47 1 1,560 1,560

C48 1 1,560 1,560

C49 1 1,560 1,560

C50 1 1,560 1,560

C51 1 1,560 1,560

C52 1 1,560 1,560

C53 1 1,560 1,560

C54 1 1,560 1,560

C57 1 4,960 4,960 186,590

mt08aaa010a Material m³ 0,021 0,00

mt01arg002a Material m³ 0,059 0,00

mt01arg003b Material m³ 0,093 0,00

mt08cem002 Material kg 21,840 0,00

mq06hor010 Equipamento
s

h 0,068 0,00

mo045 Mão de obra h 0,009 0,00

mo092 Mão de obra h 0,017 0,00

mo113 Mão de obra h 0,121 0,00

mo112 Mão de obra h 0,127 0,00

% % 2,000 0,00

CRL060 186,590 0,00

CR 0,00 0,00

CC Capítulo 0,00

CCS020 Composição m² 336,970 44,98 15.156,91

Servente de pedreiro.

Custos diretos complementares

Contenções

Montagem e desmontagem de sistema de escoramento e fôrmas a uma face com acabamento para revestir, realizado
com painéis metálicos de 30x90 cm, amortizáveis em 150 utilizações, para formação de muro de concreto armado de
até 3 m de altura e superfície plana, para contenção de terras.

Cimento cinza em sacos.

Betoneira.

Oficial de trabalhos de concretagem.

Ajudante de trabalhos concretagem.

Auxiliar de serviços gerais.

Água.

Areia média lavada.

Pedra britada tipo 1.



Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal

C1 1 336,970 336,970 336,970

mt08ebr060aa Material m² 0,007 3.607,41 25,25

mt08ebr035d Material Un 0,013 86,55 1,13

mt08dba010b Material l 0,030 4,52 0,14

mo044 Mão de obra h 0,514 16,62 8,54

mo091 Mão de obra h 0,573 13,53 7,75

% % 2,000 42,81 0,86

CCS020 336,970 44,98 15.156,91

CCS060 Composição m³ 50,540 0,00 0,00

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal

C1 (TOPO) 1 15,270 15,270

C2 (TOPO) 1 15,390 15,390

C4 (TOPO) 1 1,330 1,330

C5 (TOPO) 1 1,040 1,040

C6 (TOPO) 1 0,920 0,920

C7 (TOPO) 1 0,930 0,930

C8 (TOPO) 1 1,000 1,000

Custos diretos complementares

Muro de subsolo de concreto armado, realizado com concreto C25 classe de agressividade ambiental II e tipo de
ambiente urbano, brita 1, consistência S100 preparado em obra, e concretagem com meios manuais, e aço CA-50, CA-
60, quantidade total 163,2 kg/m³, sem incluir fôrmas.
Formação de muro de subsolo de concreto armado, realizado com concreto C25 classe de agressividade ambiental II e tipo de ambiente urbano, brita 1, consistência S100
preparado em obra, e concretagem com meios manuais, e aço CA-50, CA-60, com uma quantidade total aproximada de 163,2 kg/m³, executado em condições complexas.
Inclusive parte proporcional de corte, dobra e montagem da armadura em central de armaduras de obra e posterior colocação em seu lugar definitivo, formação de juntas,
separadores, acessórios e cura do concreto.
Inclui: Colocação da armadura com separadores certificados. Formação de juntas. Limpeza da base de apoio do muro na fundação. Preparação do concreto. Concretagem
e compactação do concreto. Cura do concreto. Reparação de defeitos superficiais, se for necessário.
Critério de medição de projeto: Volume medido sobre a seção teórica de cálculo, segundo documentação gráfica de Projeto, descontando as aberturas de superfície maior
de 2 m².
Critério de quantitativos de obra: Medir-se-á o volume teórico executado segundo especificações de Projeto, descontando as aberturas de superfície maior de 2 m².

Painéis metálicos de 30x90 cm, para sistema de escoramento e fôrmas para muros.

Escora aprumadora metálica, telescópica, com extremidades articuladas, de até 4 m de comprimento.

Agente desmoldante, à base de óleos especiais, emulsionante em água para fôrmas metálicas, fenólicas ou de
madeira.

Montador de fôrmas.

Ajudante de montador de fôrmas.

Montagem e desmontagem de sistema de escoramento e fôrmas a uma face com acabamento para revestir, realizado com painéis metálicos de 30x90 cm, amortizáveis
em 150 utilizações, para formação de muro de concreto armado, de até 3 m de altura e superfície plana, para contenção de terras. Inclusive parte proporcional de
elementos de sustentação, fixação e escoramento necessários para a sua estabilidade; aplicação de líquido desmoldante marcação e perfilamento das juntas de
construção e dilatação; e vedação das juntas não estanques das fôrmas.
Inclui: Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação da disposição das fôrmas na fundação. Aplicação do líquido desmoldante. Montagem do sistema de
escoramento e fôrmas. Colocação de elementos de sustentação, fixação e escoramento. Aprumo e nivelamento das fôrmas. Desmontagem do sistema de escoramento e
fôrmas.
Critério de medição de projeto: Superfície de fôrmas em contato com o concreto, medida segundo documentação gráfica de Projeto, sem deduzir aberturas menores que 1
m².
Critério de quantitativos de obra: Medir-se-á a superfície de fôrmas em contato com o concreto realmente executada segundo especificações de Projeto, sem deduzir
aberturas menores que 1 m².



C9 (TOPO) 1 0,920 0,920

C10 (TOPO) 1 0,940 0,940

C11 (TOPO) 1 0,920 0,920

C12 (TOPO) 1 1,040 1,040

C13 (TOPO) 1 1,320 1,320

C14 (TOPO) 1 1,880 1,880

C3 (TOPO) 1 0,930 0,930

C45 (TOPO) 1 0,910 0,910

C55 (TOPO) 1 0,960 0,960

C58 (TOPO) 1 0,940 0,940

C59 (TOPO) 1 0,940 0,940

C60 (TOPO) 1 0,960 0,960

C61 (TOPO) 1 0,990 0,990

C62 (TOPO) 1 1,010 1,010 50,540

mt07aco020d Material Un 8,000 0,00

mt07aco070f Material kg 165,875 0,00

mt07aco070l Material kg 5,515 0,00

mt08var050 Material kg 1,632 0,00

mt08aaa010a Material m³ 0,221 0,00

mt01arg002a Material m³ 0,653 0,00

mt01arg003b Material m³ 0,764 0,00

mt08cem002 Material kg 361,200 0,00

mq06hor010 Equipamento
s

h 0,683 0,00

mo043 Mão de obra h 1,679 0,00

mo090 Mão de obra h 1,984 0,00

mo113 Mão de obra h 1,227 0,00

mo112 Mão de obra h 1,286 0,00

mo045 Mão de obra h 0,058 0,00

mo092 Mão de obra h 0,351 0,00

Servente de pedreiro.

Oficial de trabalhos de concretagem.

Ajudante de trabalhos concretagem.

Cimento cinza em sacos.

Betoneira.

Armador.

Ajudante de armador.

Auxiliar de serviços gerais.

Aço em fios nervurados, CA-60, de vários diâmetros, segundo ABNT NBR 7480.

Arame galvanizado para atar, de 1,30 mm de diâmetro.

Água.

Areia média lavada.

Pedra britada tipo 1.

Separador certificado para muros.

Aço em barras nervuradas, CA-50, de vários diâmetros, segundo ABNT NBR 7480.



% % 2,000 0,00

CCS060 50,540 0,00 0,00

CC 0,00

CS Capítulo 0,00

CSZ020 Composição m² 147,360 0,00 0,00

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal

C1 1 29,080 29,080

C2 1 29,320 29,320

C4 1 1,900 1,900

C5 1 1,490 1,490

C6 1 1,310 1,310

C7 1 1,770 1,770

C8 1 1,430 1,430

C9 1 1,320 1,320

C10 1 1,340 1,340

C11 1 1,310 1,310

C12 1 1,480 1,480

C13 1 1,890 1,890

C14 1 2,690 2,690

C15 1 1,340 1,340

C16 1 1,340 1,340

C17 1 1,340 1,340

C18 1 1,340 1,340

C19 1 1,340 1,340

C20 1 1,340 1,340

C21 1 1,340 1,340

C22 1 1,340 1,340

C23 1 1,340 1,340

Montagem de sistema de escoramento e fôrmas recuperáveis de madeira, formado por painéis de madeira
compensada, resinados de 14 mm de espessura, amortizáveis em 12 utilizações, e posterior desmontagem do sistema
de escoramento e fôrmas, para sapata.
Montagem de sistema de escoramento e fôrmas recuperáveis de madeira, para sapata, formado por painéis de madeira compensada, resinados de 14 mm de espessura,
amortizáveis em 12 utilizações, e posterior desmontagem do sistema de escoramento e fôrmas. Inclusive parte proporcional de elementos de sustentação, fixação e
escoramentos necessários para a sua estabilidade e aplicação de líquido desmoldante.
Inclui: Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação. Aplicação do líquido desmoldante. Montagem do sistema de escoramento e fôrmas. Colocação de elementos
de sustentação, fixação e escoramento. Aprumo e nivelamento das fôrmas. Humidificação das fôrmas. Desmontagem do sistema de escoramento e fôrmas.
Critério de medição de projeto: Superfície de fôrmas em contato com o concreto, medida segundo documentação gráfica de Projeto.
Critério de quantitativos de obra: Medir-se-á a superfície de fôrmas em contato com o concreto realmente executada segundo especificações de Projeto.

Custos diretos complementares

Superficiais



C24 1 1,340 1,340

C25 1 1,340 1,340

C26 1 1,340 1,340

C27 1 1,340 1,340

C28 1 1,340 1,340

C29 1 1,340 1,340

C30 1 1,340 1,340

C31 1 1,340 1,340

C32 1 1,340 1,340

C33 1 2,320 2,320

C56 1 2,390 2,390

C3 1 1,340 1,340

C45 1 1,520 1,520

C55 1 1,370 1,370

C58 1 1,340 1,340

C59 1 1,350 1,350

C60 1 1,840 1,840

C61 1 2,810 2,810

C62 1 1,680 1,680

C34 1 1,340 1,340

C35 1 1,110 1,110

C36 1 1,340 1,340

C37 1 1,340 1,340

C38 1 1,340 1,340

C39 1 1,340 1,340

C40 1 1,340 1,340

C41 1 1,340 1,340

C42 1 1,340 1,340

C43 1 1,340 1,340

C44 1 1,340 1,340

C46 1 1,340 1,340

C47 1 1,340 1,340

C48 1 1,340 1,340



C49 1 1,340 1,340

C50 1 1,340 1,340

C51 1 1,340 1,340

C52 1 1,340 1,340

C53 1 1,340 1,340

C54 1 1,340 1,340

C57 1 2,380 2,380 147,360

mt08ebr010d Material m² 0,092 0,00

mt08ebr050 Material m 0,450 0,00

mt08var050 Material kg 0,100 0,00

mt08var200c Material kg 0,050 0,00

mt08dba010b Material l 0,030 0,00

mo044 Mão de obra h 0,409 0,00

mo091 Mão de obra h 0,409 0,00

% % 2,000 0,00

CSZ020 147,360 0,00

CSZ060 Composição m³ 65,060 0,00

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal

C1 1 12,360 12,360

C2 1 11,730 11,730

C4 1 1,190 1,190

C5 1 0,670 0,670

C6 1 0,690 0,690

C7 1 1,550 1,550

Sapata de concreto armado, realizada com concreto C25 classe de agressividade ambiental II e tipo de ambiente
urbano, brita 1, consistência S100 preparado em obra, e concretagem com meios manuais, e aço CA-50, quantidade
62,7 kg/m³.
Execução de sapata de concreto armado, realizada com concreto C25 classe de agressividade ambiental II e tipo de ambiente urbano, brita 1, consistência S100 preparado
em obra, e concretagem com meios manuais, e aço CA-50, com uma quantidade aproximada de 62,7 kg/m³. Inclusive parte proporcional de corte, dobra e montagem da
armadura em central de armaduras de obra e posterior colocação em seu lugar definitivo, separadores, armaduras de arranque do pilar e cura do concreto.
Inclui: Marcação da disposição das sapatas e dos pilares ou outros elementos estruturais que apoiem nas mesmas. Colocação de separadores e fixação das armaduras.
Preparação do concreto. Concretagem e compactação do concreto. Coroamento e nivelamento da fundação. Cura do concreto.
Critério de medição de projeto: Volume medido sobre as seções teóricas da escavação, segundo documentação gráfica de Projeto.
Critério de quantitativos de obra: Medir-se-á o volume teórico executado segundo especificações de Projeto, sem incluir os incrementos por excessos de escavação não
autorizados.

Pregos comuns 17x21 com cabeça, de 3 mm de diâmetro e 48 mm de comprimento.

Agente desmoldante, à base de óleos especiais, emulsionante em água para fôrmas metálicas, fenólicas ou de
madeira.

Montador de fôrmas.

Ajudante de montador de fôrmas.

Custos diretos complementares

Painel de madeira compensada, resinado de 14 mm de espessura, com faces e bordas retas revestidas com resina
fenólica, segundo NBR ISO 1096.

Sarrafo de madeira serrada, de pinus (pinus spp), de 2,5x7 cm, de 2ª qualidade, segundo ABNT NBR 11700.

Arame galvanizado para atar, de 1,30 mm de diâmetro.



C8 1 0,640 0,640

C9 1 0,560 0,560

C10 1 0,640 0,640

C11 1 0,560 0,560

C12 1 0,670 0,670

C13 1 0,800 0,800

C14 1 1,280 1,280

C15 1 0,470 0,470

C16 1 0,470 0,470

C17 1 0,470 0,470

C18 1 0,470 0,470

C19 1 0,470 0,470

C20 1 0,470 0,470

C21 1 0,470 0,470

C22 1 0,470 0,470

C23 1 0,470 0,470

C24 1 0,470 0,470

C25 1 0,470 0,470

C26 1 0,470 0,470

C27 1 0,470 0,470

C28 1 0,470 0,470

C29 1 0,470 0,470

C30 1 0,470 0,470

C31 1 0,470 0,470

C32 1 0,470 0,470

C33 1 0,810 0,810

C56 1 0,960 0,960

C3 1 0,670 0,670

C45 1 1,260 1,260

C55 1 0,750 0,750

C58 1 0,570 0,570

C59 1 0,840 0,840

C60 1 1,700 1,700



C61 1 3,590 3,590

C62 1 1,300 1,300

C34 1 0,470 0,470

C35 1 0,390 0,390

C36 1 0,470 0,470

C37 1 0,470 0,470

C38 1 0,470 0,470

C39 1 0,470 0,470

C40 1 0,470 0,470

C41 1 0,470 0,470

C42 1 0,470 0,470

C43 1 0,470 0,470

C44 1 0,470 0,470

C46 1 0,470 0,470

C47 1 0,470 0,470

C48 1 0,470 0,470

C49 1 0,470 0,470

C50 1 0,470 0,470

C51 1 0,470 0,470

C52 1 0,470 0,470

C53 1 0,470 0,470

C54 1 0,470 0,470

C57 1 1,490 1,490 65,060

mt07aco020a Material Un 8,000 0,00

mt07aco070f Material kg 65,824 0,00

mt08var050 Material kg 0,502 0,00

mt08aaa010a Material m³ 0,231 0,00

mt01arg002a Material m³ 0,684 0,00

mt01arg003b Material m³ 0,801 0,00

mt08cem002 Material kg 378,400 0,00

mq06hor010 Equipamento
s

h 0,715 0,00

mo043 Mão de obra h 0,410 0,00Armador.

Água.

Areia média lavada.

Pedra britada tipo 1.

Cimento cinza em sacos.

Betoneira.

Separador certificado para fundações.

Aço em barras nervuradas, CA-50, de vários diâmetros, segundo ABNT NBR 7480.

Arame galvanizado para atar, de 1,30 mm de diâmetro.



mo090 Mão de obra h 0,528 0,00

mo113 Mão de obra h 1,227 0,00

mo112 Mão de obra h 1,286 0,00

mo045 Mão de obra h 0,058 0,00

mo092 Mão de obra h 0,351 0,00

% % 2,000 0,00

CSZ060 65,060 0,00

CS 0,00 0,00

C 0,00 0,00

E Capítulo 0,00

EH Capítulo 0,00

EHS050 Composição m³ 11,410 0,00

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal

P1, P2, P10, P11, 
P12, P18 e P19 
(BASE)

7 0,150 0,300 2,800 0,882

P3, P9, P13, P14, 
P16 e P17 (BASE)

6 0,150 0,300 2,800 0,756

P4, P5, P6 e P7 
(BASE)

4 0,150 0,300 2,800 0,504

P8 e P15 (BASE) 2 0,150 0,300 2,800 0,252

P20, P26, P27, P28, 
P43 e P49 (BASE)

6 0,300 0,150 2,800 0,756

Execução de pilar retangular ou quadrada de concreto armado, realizado com concreto C25 classe de agressividade ambiental II e tipo de ambiente urbano, brita 1,
consistência S100 preparado em obra, e concretagem com meios manuais, e aço CA-50, com uma quantidade aproximada de 157,4 kg/m³. Montagem e desmontagem de
sistema de escoramento e fôrmas, em piso de até 3 m de altura livre, formado por: superfície moldante de painéis de madeira compensada, resinados de 12 mm de
espessura, amortizáveis em 12 utilizações; sarrafos de madeira serrada, amortizáveis em 4 utilizações; gravatas metálicas de 1 m de comprimento, amortizáveis em 150
utilizações e estrutura suporte vertical de escoras aprumadoras metálicas, amortizáveis em 150 utilizações. Inclusive parte proporcional de marcação, corte, dobra e
montagem da armadura em central de armaduras de obra e posterior colocação em seu lugar definitivo, separadores, e cura do concreto.
Inclui: Marcação. Colocação das armaduras com separadores certificados. Montagem do sistema de escoramento e fôrmas. Concretagem e compactação do concreto.
Desmontagem do sistema de escoramento e fôrmas. Cura do concreto. Reparação de defeitos superficiais.
Critério de medição de projeto: Volume medido segundo documentação gráfica de Projeto.
Critério de quantitativos de obra: Medir-se-á o volume realmente executado segundo especificações de Projeto.

Ajudante de trabalhos concretagem.

Custos diretos complementares

Estruturas

Concreto armado

Pilar retangular ou quadrada de concreto armado, realizado com concreto C25 classe de agressividade ambiental II e
tipo de ambiente urbano, brita 1, consistência S100 preparado em obra, e concretagem com meios manuais, e aço CA-
50, quantidade 157,4 kg/m³; Montagem e desmontagem de sistema de escoramento e fôrmas, em piso de até 3 m de
altura livre, formado por superfície moldante de painéis de madeira compensada, resinados de 12 mm de espessura,
sarrafos de madeira serrada, gravatas metálicas de 1 m de comprimento e estrutura suporte vertical de escoras
aprumadoras metálicas.

Ajudante de armador.

Auxiliar de serviços gerais.

Servente de pedreiro.

Oficial de trabalhos de concretagem.



P21, P22, P23, P24, 
P25, P29, P30, P35 
e P36 (BASE)

9 0,300 0,150 2,800 1,134

P31, P32, P33 e P34 
(BASE)

4 0,300 0,150 2,800 0,504

P37 (BASE) 1 0,300 0,150 2,800 0,126

P38, P40, P41, P42, 
P46, P47, P48, P50, 
P51, P52, P53, P54 
e P55 (BASE)

13 0,300 0,150 2,800 1,638

P39 e P45 (BASE) 2 0,300 0,150 2,800 0,252

P44 (BASE) 1 0,300 0,150 2,800 0,126

P56, P57, P58, P59, 
P60, P61, P62, P63, 
P64, P65, P67, P68, 
P69, P70, P71, P72, 
P73, P74, P75, P76, 
P82, P84, P85, P86, 
P87, P88, P89, P90, 
P91, P92, P93, P94, 
P95, P96, P97, P98, 
P100, P101, P102 e 
P103 (BASE)

40 0,200 0,200 2,800 4,480 11,410

mt07aco020b Material Un 12,000 0,00

mt07aco070f Material kg 165,218 0,00

mt08var050 Material kg 1,102 0,00

mt08ebr010c Material m² 1,976 0,00

mt08ebr050 Material m 10,867 0,00

mt08ebr035a Material Un 0,146 0,00

mt08ebr080 Material Un 0,250 0,00

mt08ebr090c Material Un 0,250 0,00

mt08var200c Material kg 1,383 0,00

mt08dba010b Material l 0,593 0,00

mt08aaa010a Material m³ 0,221 0,00

mt01arg002a Material m³ 0,653 0,00

mt01arg003b Material m³ 0,764 0,00

Agente desmoldante, à base de óleos especiais, emulsionante em água para fôrmas metálicas, fenólicas ou de
madeira.

Água.

Areia média lavada.

Pedra britada tipo 1.

Sarrafo de madeira serrada, de pinus (pinus spp), de 2,5x7 cm, de 2ª qualidade, segundo ABNT NBR 11700.

Escora aprumadora metálica, telescópica, com extremidades articuladas, de até 3 m de comprimento.

Conjunto constituído por barra de ancoragem roscada de 5/8" de diâmetro, tubo distanciador de PVC e porcas tipo
borboleta.

Gravata metálica para fôrmas de pilares, de 1 m de comprimento.

Pregos comuns 17x21 com cabeça, de 3 mm de diâmetro e 48 mm de comprimento.

Separador certificado para pilares.

Aço em barras nervuradas, CA-50, de vários diâmetros, segundo ABNT NBR 7480.

Arame galvanizado para atar, de 1,30 mm de diâmetro.

Painel de madeira compensada, resinado de 12 mm de espessura, com faces e bordas retas revestidas com resina
fenólica, segundo NBR ISO 1096.



mt08cem002 Material kg 361,200 0,00

mq06hor010 Equipamento
s

h 0,683 0,00

mo044 Mão de obra h 7,879 0,00

mo091 Mão de obra h 7,879 0,00

mo043 Mão de obra h 1,329 0,00

mo090 Mão de obra h 1,477 0,00

mo113 Mão de obra h 1,231 0,00

mo112 Mão de obra h 1,290 0,00

mo045 Mão de obra h 0,422 0,00

mo092 Mão de obra h 1,701 0,00

% % 2,000 0,00

EHS050 11,410 0,00

EH 0,00 0,00

E 0,00 0,00

PROJETO MURO DE CONTENÇÃO 
1.6 PILAR 30 X15

0,00 0,00

Auxiliar de serviços gerais.

Servente de pedreiro.

Oficial de trabalhos de concretagem.

Ajudante de trabalhos concretagem.

Custos diretos complementares

Betoneira.

Montador de fôrmas.

Ajudante de montador de fôrmas.

Armador.

Ajudante de armador.

Cimento cinza em sacos.


