

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1.041.273,15	21,23 %
1.1	TAXAS	1	341,69	0,01 %
1.2	CONSUMOS	1	39.276,72	0,80 %
1.3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	1	802.074,24	16,35 %
1.4	PROJETOS - AS BUILT	1	31.275,66	0,64 %
1.5	LIMPEZA E LOCAÇÃO DE OBRA	1	8.817,98	0,18 %
1.6	INSTALAÇÕES DE CANTEIRO	1	114.979,05	2,34 %
1.7	ANDAIMES	1	41.857,93	0,85 %
1.8	PROTEÇÕES COLETIVAS E DE OBRA	1	2.649,88	0,05 %
2	SERVIÇOS INICIAIS	1	47.237,92	0,96 %
2.1	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E REATERRO	1	21.545,12	0,44 %
2.2	RETIRADA ENTULHO DURANTE A OBRA	1	25.692,80	0,52 %
3	INFRAESTRUTURA	1	370.741,75	7,56 %
3.1	ESTAQUEAMENTO	1	132.176,35	2,69 %
3.2	ARMADURA DAS ESTACAS	1	69.422,76	1,42 %
3.3	BLOCOS	1	81.369,01	1,66 %
3.4	SAPATA CORRIDA	1	49.528,61	1,01 %
3.5	CINTAS	1	38.245,02	0,78 %
4	SUPERESTRUTURA	1	872.039,71	17,78 %
4.1	VIGAS	1	443.868,06	9,05 %
4.2	PILARES	1	165.788,13	3,38 %
4.3	LAJES	1	236.503,40	4,82 %
4.4	ESTRUTURA METÁLICA MARQUISE	1	25.880,12	0,53 %

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
4.4	ESTRUTURA METÁLICA MARQUISE	1	25.880,12	0,53 %
5	CISTERNA	1	41.876,40	0,85 %
6	ESCADA METÁLICA	1	46.710,87	0,95 %
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	1	281.635,97	5,74 %
8	REVESTIMENTO	1	411.556,84	8,39 %
8.1	PISO	1	282.819,74	5,77 %
8.2	PAREDE	1	128.737,10	2,62 %
9	PINTURA E ACABAMENTO	1	99.720,52	2,03 %
10	FORRO	1	79.899,16	1,63 %
11	RODAPÉ E SOLEIRAS	1	19.598,98	0,40 %
12	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	1	207.823,49	4,24 %
12.6	ESTRUTURA DA COBERTURA	1	95.772,09	1,95 %
13	ESQUADRIAS	1	158.693,96	3,24 %
13.1	DE MADEIRA	1	47.704,24	0,97 %
13.2	DE ALUMINIO	1	87.497,33	1,78 %
13.3	DE FERRO/AÇO	1	14.092,78	0,29 %
13.4	VIDRO	1	9.399,61	0,19 %
14	APARELHOS SANITÁRIOS	1	39.865,27	0,81 %
15	ACESSÓRIOS	1	10.856,10	0,22 %
16	METAIS E ACESSÓRIOS	1	21.653,46	0,44 %
17	ACESSIBILIDADE	1	31.924,94	0,65 %
18	MARCENARIA	1	115.177,96	2,35 %

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
19	EQUIPAMENTO	1	42.810,89	0,87 %
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1	333.471,52	6,80 %
20.1	ELETRODUTOS E CONEXOES	1	56.525,68	1,15 %
20.2	CAIXAS E QUADROS	1	24.589,00	0,50 %
20.3	CONDUTORES	1	81.056,80	1,65 %
20.4	DISJUNTORES	1	16.006,58	0,33 %
20.5	TOMADAS E INTERRUPTORES	1	9.624,20	0,20 %
20.6	ILUMINAÇÃO	1	63.159,20	1,29 %
20.7	EQUIPAMENTO	1	81.458,82	1,66 %
20.8	ATERRAMENTO DE QUADRO	1	1.051,24	0,02 %
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1	22.193,87	0,45 %
22	CFTV E TELEMÁTICA	1	176.128,19	3,59 %
22.1	INFRAESTRUTURA	1	20.826,70	0,42 %
22.2	CABEAMENTO E ACESSORIOS	1	73.136,83	1,49 %
22.3	CAIXAS E PLACAS	1	2.699,52	0,06 %
22.4	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	1	79.440,08	1,62 %
22.5	ACESSORIOS DE USO GERAL	1	25,06	0,00 %
23	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1	25.626,77	0,52 %
23.1	ENTRADA E ALIMENTAÇÃO PREDIAL	1	50,72	0,00 %
23.2	TUBULAÇÃO	1	12.283,24	0,25 %
23.3	REGISTROS E CONEXÕES	1	2.840,41	0,06 %
23.4	EQUIPAMENTOS	1	10.452,40	0,21 %

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
24	ESGOTO SANITÁRIO E PLUVIAL	1	72.374,01	1,48 %
24.1	SANITÁRIO	1	44.689,35	0,91 %
24.2	PLUVIAL	1	27.684,66	0,56 %
25	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE INCÊNDIO	1	8.800,89	0,18 %
25.1	EXTINTORES	1	2.789,43	0,06 %
25.2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	1	2.317,15	0,05 %
25.3	SINALIZAÇÃO	1	3.694,31	0,08 %
26	CLIMATIZAÇÃO	1	315.304,57	6,43 %
26.1	DUTOS, TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS	1	106.265,57	2,17 %
26.2	EQUIPAMENTOS	1	209.039,00	4,26 %
27	ENCERRAMENTO	1	10.295,94	0,21 %

Total sem BDI 3.916.351,53
Total do BDI 988.941,57
Total Geral 4.905.293,10

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIELLE VIVIAN MENEZES DE SOUZA
Data: 14/10/2025 17:44:28-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>