
  

Obra

PA90 | SESC CAPANEMA - NOVA CLÍNICA E SALA DE 
ATIVIDADES - 1ª ETAPA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   LICENÇAS E TAXAS    R$      1.491,70 0,64 %

 1.1 
 SESC-
000099 

Próprio
ART OBRA OU SERVIÇO (Tab A - Obra ou Serviço: Faixa 2 acima  
R$15.000,01)

UND 1  R$         262,55  R$         328,18  R$         328,18 0,14 %

 1.2  016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS m² 2  R$         465,41  R$         581,76  R$      1.163,52 0,50 %

 2   ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS    R$    29.406,08 12,58 %

 2.1  90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 88  R$         137,06  R$         171,32  R$    15.076,16 6,45 %

 2.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352  R$           32,57  R$           40,71  R$    14.329,92 6,13 %

 3   SERVIÇOS PRELIMINARES E LOCAÇÕES    R$      4.983,02 2,13 %

 3.1  011350 SEDOP Tapume metálico m² 8,12  R$         166,26  R$         207,82  R$      1.687,49 0,72 %

 3.2  010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico m2/mês 28,8  R$           19,78  R$           24,72  R$         711,93 0,30 %

 3.3  020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 20  R$         103,35  R$         129,18  R$      2.583,60 1,11 %

 4   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS    R$         714,53 0,31 %

 4.1  021528 SEDOP
Retirada de esquadria metálica - Porta do Consultório e porta da 
Administração Pav. Superior

m² 3,36  R$           15,07  R$           18,83  R$           63,26 0,03 %

 4.2  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - Vão para 
balancins dos banheiros

m³ 1  R$           67,35  R$           84,18  R$           84,18 0,04 %

 4.3  97638 SINAPI

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - Porta do 
Consultório (0,96x2,10), Abertura vão Esterilização (0,4x0,6), 
Adequação vão de porta Expurgo (2,10x0,30)

m² 3  R$             9,87  R$           12,33  R$           36,99 0,02 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Pará
SBC - 07/2026 - Pará
SICRO3 - 04/2026 - Pará
ORSE - 05/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 04/2026 - Minas 
Gerais

25,0%

Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético

  



  

 4.4  90456 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 - Estimado

UN 30  R$             6,06  R$             7,57  R$         227,10 0,10 %

 4.5  97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - Estimado

UN 40  R$             2,12  R$             2,65  R$         106,00 0,05 %

 4.6  97628 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - Furos laje 
para passagem sanitárias

m³ 0,5  R$         315,21  R$         394,01  R$         197,00 0,08 %

 5   ESQUADRIAS    R$      8.025,09 3,43 %

 5.1   ESQUADRIAS EM MADEIRA 1    R$      4.956,40 2,12 %

 5.1.1  112651 SBC PORTA 1 FOLHA 0,70x2,10m DE ABRIR-ALUMINIO/VENEZIANA UN 5  R$         793,03  R$         991,28  R$      4.956,40 2,12 %

 5.2   ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO 1    R$      3.068,69 1,31 %

 5.2.1  14025 ORSE
Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 
4mm liso incolor - 2 Und 60x40 horizontal

m² 0,48  R$      1.620,62  R$      2.025,77  R$         972,36 0,42 %

 5.2.2  090400 SEDOP
Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva) - Grade 80x60 cm 
(Proteção de Basculantes) - 2 Und

m² 0,96  R$         424,39  R$         530,48  R$         509,26 0,22 %

 5.2.3  090822 SEDOP
Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) - Proteção 
do Abrigo do Compressor e Bomba de Vácuo (2 Und - 1,5 x 0,80m)

m² 2,4  R$         493,93  R$         617,41  R$      1.481,78 0,63 %

 5.2.4  12344 ORSE
Remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro Rev. 
01 - 03/2022 - Porta do Expurgo 60x210 cm Após juste de vão

m² 1,26  R$           66,86  R$           83,57  R$         105,29 0,05 %

 6   PROTEÇÕES E IMPERMEABILIZAÇÕES    R$    13.585,54 5,81 %

 6.1   
ARGAMASSA BARITADA - PROTEÇÃO DE PAREDES DO 
CONSULTÓRIO

1    R$    12.866,04 5,51 %

 6.1.1 
 

13.165.0010-
A 

EMOP

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
BARITA(GROSSA E FINA ),TRACO 1:1:1, PARA PAREDES DE 
SALAS RADIOLOGICAS(APARELHOS DE 125 A 150KV),COM 
ESPESSURA DE 2,5CM,EXCLUSIVE CHAPISCO 3%-DESGASTE 
DE FERRAMENTAS E EPI

m² 44  R$         233,93  R$         292,41  R$    12.866,04 5,51 %

 6.2   IMPERMEABILIZAÇÃO - BANHEIRO ADMINISTRATIVO 1    R$         719,50 0,31 %

 6.2.1  98556 SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_09/2023 - Considerada a área de 
piso e parede (Até 1 metro de altura)

m² 9,26  R$           62,16  R$           77,70  R$         719,50 0,31 %

 7   PISOS E REVESTIMENTOS    R$      9.735,31 4,17 %

  



  

 7.1   RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 1    R$         621,76 0,27 %

 7.1.1  98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026 - Acesso Consultório e Banheiro Superior

M 1,56  R$         148,02  R$         185,02  R$         288,63 0,12 %

 7.1.2  101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - 
0,64X017m - 2 Und (Balancins novos)

M 1,28  R$         158,74  R$         198,42  R$         253,97 0,11 %

 7.1.3  170317 SBC
FILETE GRANITO CINZA ANDORINHA 3x2cm C/CIMENTO-AREIA - 
Banheiro Pav. Superior

M 2  R$           31,67  R$           39,58  R$           79,16 0,03 %

 7.2   BANCADAS E PASSADORES 1    R$      3.065,45 1,31 %

 7.2.1  190429 SBC
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - 0,40x0,25 - 3 Und 
(Passador Esterilização e Expurgo)

m² 0,3  R$         886,96  R$      1.108,70  R$         332,61 0,14 %

 7.2.2  12290 ORSE

Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 
0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula 
cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada. - 
Banheiro/Vest. ADM

un 1  R$      1.190,41  R$      1.488,01  R$      1.488,01 0,64 %

 7.2.3  C3997 SEINFRA
BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE 
AÇO INOX  E ACESSÓRIOS - Bancada copa

CJ 1  R$         995,87  R$      1.244,83  R$      1.244,83 0,53 %

 7.3   REVESTIMENTO CERÂMICO - BANHEIRO / VESTIÁRIO ADM 1    R$      4.155,10 1,78 %

 7.3.1  7767 ORSE

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha 
Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, 
aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, 
exclusive regularização de base ou emboço - PISO

m² 2,66  R$         165,20  R$         206,50  R$         549,29 0,24 %

 7.3.2  14159 ORSE

Revestimento cerâmico para paredes internas e externas  32 x 60 
cm, monoporosa, retificado, Biancogres, linha originale bianco ou 
similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ouemboço - PAREDE ATÉ 2,80M

m² 18,48  R$         156,10  R$         195,12  R$      3.605,81 1,54 %

 7.4   RECOMPOSIÇÃO DE PINTURA 1    R$      1.893,00 0,81 %

 7.4.1  150741 SEDOP Latex acrilica (sobre pintura antiga) - Estimativa de reparos gerais m² 60  R$           12,73  R$           15,91  R$         954,60 0,41 %

 7.4.2  150586 SEDOP
Emassamento de parede c/ massa acrilica - Estimativa de reparos 
gerais

m² 30  R$           25,03  R$           31,28  R$         938,40 0,40 %

 8   PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS    R$      9.914,30 4,24 %

 8.1   ALVENARIA E ARTEFATOS EM CONCRETO 1    R$      1.860,32 0,80 %

 8.1.1  060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 7,8  R$         168,85  R$         211,06  R$      1.646,26 0,70 %

  



  

 8.1.2  105024 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*10* CM. AF_03/2024 - Porta do Vestiário (1,20m) e Vãos de janelas 
(2x0,80m).

M 2,8  R$           61,16  R$           76,45  R$         214,06 0,09 %

 8.2   DIVISÓRIA EM DRYWALL 1    R$      8.053,98 3,45 %

 8.2.1  090801 SBC PAREDE DUPLA EM DRYWALL (RU) INCLUSIVE PERFIS m² 66  R$           97,63  R$         122,03  R$      8.053,98 3,45 %

 9   INSTALAÇÕES, LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS    R$    29.038,62 12,43 %

 9.1   CLINICA 1    R$    16.419,43 7,03 %

 9.1.1  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W pt 19  R$         345,00  R$         431,25  R$      8.193,75 3,51 %

 9.1.2  3275 ORSE
Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc 
rígido Ø 3/4"

pt 8  R$         277,04  R$         346,30  R$      2.770,40 1,19 %

 9.1.3  3280 ORSE
Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro 
galvanizado Ø 3/4"

pt 5  R$         287,39  R$         359,23  R$      1.796,15 0,77 %

 9.1.4  105545 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 
PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 11  R$           88,54  R$         110,67  R$      1.217,37 0,52 %

 9.1.5 
 

1201001003 
AGESUL

LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, 
SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN 
OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Pontos 
existentes

UN 8  R$         173,04  R$         216,30  R$      1.730,40 0,74 %

 9.1.6  103788 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED 
DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - Salas 
TI, Almoxarifado, Copa e Vestiário.

UN 8  R$           71,14  R$           88,92  R$         711,36 0,30 %

 9.2   ACADEMIA 1    R$    12.619,19 5,40 %

 9.2.1  640 ORSE
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado 
aparente Ø 3/4"

un 7  R$         326,13  R$         407,66  R$      2.853,62 1,22 %

 9.2.2  3395 ORSE
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel 
sanfonado embutido Ø 3/4"

un 14  R$         301,56  R$         376,95  R$      5.277,30 2,26 %

 9.2.3  3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 1  R$             7,71  R$             9,63  R$             9,63 0,00 %

 9.2.4  3402 ORSE Interruptor 02 seções simples un 2  R$           12,96  R$           16,20  R$           32,40 0,01 %

 9.2.5  3275 ORSE
Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc 
rígido Ø 3/4"

pt 1  R$         277,04  R$         346,30  R$         346,30 0,15 %

 9.2.6  3280 ORSE
Ponto de interruptor 02 seções (2 s) aparente com eletroduto de ferro 
galvanizado Ø 3/4"

pt 2  R$         287,39  R$         359,23  R$         718,46 0,31 %

 9.2.7  103788 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED 
DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - 
Academia - Área sem forro

UN 7  R$           71,14  R$           88,92  R$         622,44 0,27 %

  



  

 9.2.8  12901 ORSE
Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED 
11W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca 
BONIN ou similar. - Sala de Ativ. Térreo

un 14  R$         127,78  R$         159,72  R$      2.236,08 0,96 %

 9.2.9  103785 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM 
LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - 
Sala de Ativ. Pav. Sup.

UN 6  R$           69,73  R$           87,16  R$         522,96 0,22 %

 10   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS    R$      7.004,60 3,00 %

 10.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 4  R$         502,76  R$         628,45  R$      2.513,80 1,08 %

 10.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 3  R$         560,90  R$         701,12  R$      2.103,36 0,90 %

 10.3  053665 SBC
PONTO VASO SANITARIO 
INCL.MAT.ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO

UN 1  R$         949,40  R$      1.186,75  R$      1.186,75 0,51 %

 10.4  9005057 SIURB
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO 
(FUNDO)

m³ 1  R$         582,77  R$         728,46  R$         728,46 0,31 %

 10.5  9005060 SIURB CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m² 1  R$         265,21  R$         331,51  R$         331,51 0,14 %

 10.6  106110 SINAPI
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM MANTA 
ASFÁLTICA COLADA COM ASFÁLTO DERRETIDO, E=4MM. 
AF_09/2023 - Banheiro Clínica - Pav. Superior

UN 2  R$           56,29  R$           70,36  R$         140,72 0,06 %

 11   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS    R$    11.045,33 4,73 %

 11.1   LOUÇAS 1    R$      2.514,19 1,08 %

 11.1.1  10013003 SIURB BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 1  R$      1.210,47  R$      1.513,08  R$      1.513,08 0,65 %

 11.1.2  86941 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL 
CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1  R$         800,89  R$      1.001,11  R$      1.001,11 0,43 %

 11.2   METAIS 1    R$      4.554,50 1,95 %

 11.2.1  11747 ORSE
Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 
1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em 
bancada - Esterilização, Expurgo, Lavabo, Copa

un 6  R$         330,50  R$         413,12  R$      2.478,72 1,06 %

 11.2.2  190287 SBC TORNEIRA DE MESA LINHA 1167 C27 DECA - Bica Alta - Vestiário UN 1  R$         599,91  R$         749,88  R$         749,88 0,32 %

 11.2.3  13761 ORSE
Torneira para lavatorio com acionamento cotovelo - Bancada 
Consultório

un 1  R$         792,73  R$         990,91  R$         990,91 0,42 %

 11.2.4  191374 SEDOP Sifão plástico flexível - Bancada Consultório un 1  R$           21,42  R$           26,77  R$           26,77 0,01 %

  



  

 11.2.5  4395 ORSE
Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou 
similar - Bancada Consultório e Copa

un 2  R$           89,73  R$         112,16  R$         224,32 0,10 %

 11.2.6  190790 SEDOP Engate plástico un 5  R$           13,43  R$           16,78  R$           83,90 0,04 %

 11.3   ACESSÓRIOS 1    R$      3.976,64 1,70 %

 11.3.1  C4835 SEINFRA
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - Vestiários MASC e FEM (60 X 100 - 4 
UND)

m² 2,4  R$         524,98  R$         656,22  R$      1.574,92 0,67 %

 11.3.2  C4835 SEINFRA
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - Vestiário PCD (60 X 100)

m² 0,6  R$         524,98  R$         656,22  R$         393,73 0,17 %

 11.3.3  C4835 SEINFRA
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE 
FIXAÇÃO, SEM MOLDURA - Clínica (60 X 100)

m² 0,6  R$         524,98  R$         656,22  R$         393,73 0,17 %

 11.3.4  202311 SBC
BANCO PARA BANHO ARTICULADO 70x45cm MAX - Vestiário 
PCD

UN 1  R$      1.291,41  R$      1.614,26  R$      1.614,26 0,69 %

 12   CABEAMENTO ESTRUTURADO    R$    33.091,50 14,16 %

 12.1 
 SESC-
000281 

Próprio
Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo, conector e certificação) - 
SEDOP (170683) MOD

pt 21  R$         728,14  R$         910,17  R$    19.113,57 8,18 %

 12.2  C3764 SEINFRA RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1  R$      2.366,00  R$      2.957,50  R$      2.957,50 1,27 %

 12.3  C4569 SEINFRA
RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO 
RACK 19"

UN 2  R$         123,75  R$         154,68  R$         309,36 0,13 %

 12.4  13119 ORSE
Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, 
ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 
7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar.

un 1  R$      8.251,39  R$    10.314,23  R$    10.314,23 4,41 %

 12.5  059441 SBC PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,50M UN 12  R$           26,46  R$           33,07  R$         396,84 0,17 %

 13   CFTV    R$    21.351,33 9,14 %

 13.1 
 SESC-
000281 

Próprio
Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo, conector e certificação) - 
SEDOP (170683) MOD

pt 14  R$         728,14  R$         910,17  R$    12.742,38 5,45 %

 13.2  13962 ORSE
Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de resolução Full 
HD, bivolt

un 3  R$      2.295,72  R$      2.869,65  R$      8.608,95 3,68 %

 14   CLIMATIZAÇÃO    R$    27.008,31 11,56 %

 14.1  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 11  R$         339,64  R$         424,55  R$      4.670,05 2,00 %

 14.2  231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 11  R$      1.535,07  R$      1.918,83  R$    21.107,13 9,03 %

 14.3  070439 SBC CORTINA DE AR VECAIR VEC 1800C 1,80M MANUAL - Vestiários UN 1  R$         984,91  R$      1.231,13  R$      1.231,13 0,53 %

 15   FORRO    R$    16.117,44 6,90 %

  



  

 15.1  141368 SEDOP Forro em gesso acartonado estruturado - Clínica Térreo m² 31,07  R$           93,10  R$         116,37  R$      3.615,61 1,55 %

 15.2  141368 SEDOP
Forro em gesso acartonado estruturado - Clínica Pav. Sup. (Almox., 
TI, Vest., Copa)

m² 18,73  R$           93,10  R$         116,37  R$      2.179,61 0,93 %

 15.3  141368 SEDOP
Forro em gesso acartonado estruturado - Sala de Atividades e 
Avaliação Física - Térreo

m² 45,44  R$           93,10  R$         116,37  R$      5.287,85 2,26 %

 15.4  ED-50515 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 
(LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

m² 95,24  R$           10,00  R$           12,50  R$      1.190,50 0,51 %

 15.5  88494 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 95,24  R$           22,93  R$           28,66  R$      2.729,57 1,17 %

 15.6  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 95,24  R$             9,36  R$           11,70  R$      1.114,30 0,48 %

 16   IDENTIDADE VISUAL E FACHADA    R$      4.981,42 2,13 %

 16.1  023453 SBC
PROTECOES-APLICACAO DE PELICULA ADESIVA INSULFILM 
EM VIDROS - Recepção, Sala Administração e Sala de Atividades - 
Vidros Externos

m² 39,45  R$           26,01  R$           32,51  R$      1.282,51 0,55 %

 16.2  C2479 SEINFRA TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA - 5,60 x 2,00 Entrada m² 11,2  R$         264,21  R$         330,26  R$      3.698,91 1,58 %

 17   PROJETOS AS BUILT    R$      2.303,30 0,99 %

 17.1  CO-27430 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PR A1 1  R$      1.842,64  R$      2.303,30  R$      2.303,30 0,99 %

 18   LIMPEZA FINAL E ENTREGA DE OBRA    R$      3.875,62 1,66 %

 18.1  270220 SEDOP
Limpeza geral e entrega da obra - Clínica Térreo e 1º Pav / Salas de 
Atividades, Avaliação Física, Depósito, Vestiários e Circulação

m² 288,58  R$           10,75  R$           13,43  R$      3.875,62 1,66 %

Total Geral 233.673,04

_______________________________________________________________
Mônaco Dias

Engenheiro Civil

Total sem BDI 186.943,90
Total do BDI 46.729,14
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