OBRA: CONSTRUGAO DE MURETA E GRADIL UNIDADE SESC LER SAO FRANCISCO REDENCAO REVISAO:
B.D.I: 25,00%
Sesc s LOCAL: RODOVIA PA 320, KM 19, LOTE ARICOLA, 11, CENTRO, SAO FRANCISCO DO PARA/PA RVO0
& CEP 68748-000.
Fecomércio
s DATA:
BANCOS: SINAPI - 04/2026 - PA. SBC - 05/2026 - PA. ORSE - 03/2026 - SE. SEDOP - 03/2026 - PA B.D.I 18.68%
DIFERENCIADO: e
09/06/2026

ORGAMENTO SINTETICO

A = VALOR UNITARIO COM BDI TOTAL PESO
ITEM ‘ (ofe]n][c]o] ‘ BANCO ‘ DESCRICAO ‘ UND | QUANT. | U:?I'L::TO M.O. MAT. Total . MAT. TOTAL )

ADMINISTRAGAO LOCAL 28.754,75 | 8,78 %

11 OSOI(E)?S:Z PROPRIO ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 23.003,80 23.003,80 23.947,96 4.806,79 28.754,75 23.947,96 4.806,79 28.754,75 8,78 %
ll-----------

011340 SEDOP PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA 3,00 207,93 623,79 19,35 240,56 259,91 58,05 721,68 779,73 0,24 %

2.2 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00 5.067,30 5.067,30 6.334,09 0,03 6.334,12 6.334,09 0,03 6.334,12 1,94 %

2.3 020174 SEDOP RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) M3 30,00 103,35 3.100,50 14,84 114,34 129,18 445,20 3.430,20 3.875,40 1,18 %

2.4 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M3 17,75 104,13 1.848,31 3,95 126,21 130,16 70,11 2.240,23 2.310,34 0,71 %

011171 SEDOP LICENGAS E TAXAS DA OBRA (ATE 500M2) 1,00 7.519,61 7.519,61 0,00 9.399,51 9.399,51 0,00 9.399,51 9.399,51 2,87 %
------------
010767 = SEDOP BARRACAO DE MADEIRA (INCL. INSTALAGCOES) M2 30,00 977,79 29.333,70 498,26 723,97 1.222,23 14.947,80 21.719,10 36.666,90 11,20 %

022856 SBC EFRh/éiggg\/DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA M2 130,11 28,57 3.717,24 35,70 0,01 35,71 4.644,93 1,29 464622 142%

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM

42 104789 | SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 18,00 237,01 4.266,18 179,83 116,43 296,26 3.236,94 2.095,74 5.332,68 1,63%

4.3 020016 = SEDOP DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO M3 27,82 90,46 2.516,60 70,27 42,80 113,07 1.954,91 1.190,69 3.14560 0,96 %

5.1.1 93358 SINAPI  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 25,20 101,50 2.557,80 75,55 51,32 126,87 1.903,86 1.293,26 3.197,12 0,98 %

17,75 %

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 3 o
51.2 96616 SINAPI OU SAPATAS. AF_01/2024 M 4,20 1.066,60 4.479,72 322,13 1.011,12 1.333,25 1.352,95 4.246,70 5.599,65 1,711 %

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

513 96536 SINAPI BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

M2 36,00 80,08 2.882,88 39,17 60,93 100,10 1.410,12 2.193,48 3.603,60 1,10 %

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

514 104918 | SINAPL ;1) 17ANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 944,72 14,36 13.566,18 3,83 14,12 17,95 3.618,28 13.339,44 16.957,72 518 %

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
5.1.5 96555 SINAPI  MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M2 9,00 1.018,17 9.163,53 195,91 1.076,80 1.272,71 1.763,19 9.691,20 11.454,39 3,50 %
ACABAMENTO. AF_01/2024




ORGAMENTO SINTETICO

ITEM ‘ cODIGO ‘ BANCO ‘ DESCRICAO ‘ UND | QUANT. | U\’:G_L:::o | TOTAL M.\L:LOR UNI'\-I;IAA?O com B'II')oItaI . T;I:L TOTAL P(Eo/f)o

5.1.6 104737 = SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M2 12,00 25,72 308,64 16,97 15,18 32,15 203,64 182,16 385,80 0,12 %

160359 IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES M2 159,32 84,80 13.510,34 64,42 41,58 106,00 10.263,39 6.624,53 16.887,92 5,16 %
ﬂ------------

090009 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 19x19x39cm CIMENTO/AREIA 1:3 45,52 79,88 3.636,14 29,76 70,09 99,85 1.354,68 3.190,49 454517 139%

522 090890 SBC  CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO (MEIA CANA) 20cm M 113,80 50,81 5.782,18 13,48 50,03 63,51 1.534,02 5.693,41 722743  221%

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30
523 96555 SINAPI  MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 4,55 1.018,17 4.632,67 195,91 1.076,80 1.272,71 891,39 4.899,44 5.790,83 1,77 %
ACABAMENTO. AF_01/2024

130492  SEDOP CALCADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) M2 120,00 144,09 17.290,80 46,84 133,27 180,11 5.620,80 15.992,40 21.613,20 6,60 %

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM,
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
5.3.1 13779 ORSE ELETROSTATICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E M 113,80 726,03 82.622,21 0,00 907,53 907,53 0,00 103.276,91  103.276,91 31,55 %

INSTALAGAO. INCLUSIVE POSTE E ACESSORIOS.

PORTAO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS
5.4.1 13764 ORSE CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRAO BELGO OU SIMILAR. M2 1,20 805,27 966,32 55,02 951,56 1.006,58 66,02 1.141,87 1.207,89 0,37 %

PORTAO EM FERRO, EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO OU > o
542 9072 ORSE EQUIVALENTE, DE CORRER. M 13,15 896,91 11.794,37 55,02 1.066,11 1.121,13 723,51 14.019,34 14.742,85 4,50 %

112564 KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER) 1.099,19 1.099,19 188,97 1.185,01 1.373,98 188,97 1.185,01 137398 042%

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES

2 0
5.5.1 88415 SINAPI EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M 136,56 4,76 650,03 1,62 4,33 5,95 221,23 591,30 812,53 0,25 %
552 95305 SINAPI LEX;E;;\ZQCRIUCA’ APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 136,56 15,90 2.171,30 4,93 14,94 19,87 673,24 2.040,20 271344 0,83 %
553 95626 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE M2 136,56 18,03 2.462,18 8,25 14,28 22,53 1.126,62 1.950,07 3.076,69 0,94 %

CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

6.1 270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M2 120,00 10,75 1.290,00 8,24 51 13,43 988,80 622,80 1611,60 | 0,49 %
261.863,42 Totais >  89.544,70  237.779,27 327.323,97
Assinado eletronicamente por:
ADRIANE ALINE MELO NEGRAO MARQUES Total sem BDI 261.863,42
CPF: ».297.902-% Total do BDI 65.460,55
Data: 10/06/2026 18:05:54 -03:00 otaldo ~409,
Fecomévdo Total Geral 327.323,97

Senac

Adriane Negréao
Engenheira Civil - CREA-PA 16196 D-PA
Assessoria de Arquitetura e Engenharia Sesc/DR/PA
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