
OBRA

CONSTRUÇÃO DE MURETA E GRADIL UNIDADE SESC LER SÃO 

FRANCISCO

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 28.754,75

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SESC-000192 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 23.003,80 23.003,80

Composição 

Auxiliar
 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,00 5.471,26 10.942,52

Composição 

Auxiliar
 90777 SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88,00 137,06 12.061,28

MO sem LS => 19.159,26 LS => 0,00 MO com LS => 19.159,26

Valor do BDI => 5.750,95 28.754,75

Quant. => 1,00 Preço Total => 28.754,75

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 22.699,10

 2.1 Código Banco Descrição UM Quant. Valor Unit Total

Composição  011340 SEDOP PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA M² 1,00 207,93 207,93

Composição 

Auxiliar
 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 32,21 12,88

Composição 

Auxiliar
 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 26,88 10,75

Insumo  D00475 SEDOP Lona com plotagem de gráfica M² 1,00 90,00 90,00

Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca DZ 0,41 225,02 92,25

Insumo  D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 KG 0,10 20,53 2,05

MO sem LS => 15,49 LS => 0,00 MO com LS => 15,49

Valor do BDI => 51,98 259,91

Quant. => 3,00 Preço Total => 779,73

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00 5.067,30 5.067,30

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 17,35 16,37 284,03

Insumo  099550 SBC PINTOR H 13,27 21,81 289,40

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 55,12 16,37 902,19

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 96,90 16,37 1.586,14

Insumo  099537 SBC VIDRACEIRO H 12,25 21,81 267,13

Insumo  099014 SBC MARCENEIRO 1a. CLASSE H 6,12 54,86 335,93

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 27,56 21,81 601,07

Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 17,35 21,81 378,45

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALACOES PROVISORIAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

0

0

0

BANCOS B.D.I.

SINAPI - 04/2026 - Pará

SBC - 05/2026 - Pará

ORSE - 03/2026 - Sergipe

SEDOP - 03/2026 - Pará

25,00%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
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Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 19,39 21,81 422,96

MO sem LS => 5.067,30 LS => 0,00 MO com LS => 5.067,30

Valor do BDI => 1.266,82 6.334,12

Quant. => 1,00 Preço Total => 6.334,12

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020174 SEDOP RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) M³ 1,00 103,35 103,35

Composição 

Auxiliar
 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 26,88 19,35

Insumo  D00453 SEDOP Caixa Coletora M³ 1,00 84,00 84,00

MO sem LS => 11,88 LS => 0,00 MO com LS => 11,88

Valor do BDI => 25,83 129,18

Quant. => 30,00 Preço Total => 3.875,40

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS M³ 1,00 104,13 104,13

Insumo  008823 SBC ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 1,00 100,97 100,97

Insumo  099237 SBC ENGENHEIRO CIVIL PLENO (220 HORAS) H 0,01 191,99 1,72

Insumo  099311 SBC ENCARREGADO DE TURMA H 0,04 38,07 1,44

MO sem LS => 3,16 LS => 0,00 MO com LS => 3,16

Valor do BDI => 26,03 130,16

Quant. => 17,75 Preço Total => 2.310,34

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  011171 SEDOP LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 500M²) CJ 1,00 7.519,61 7.519,61

Insumo  D00389 SEDOP Taxa do CREA (II) UN 1,00 1.200,06 1.200,06

Insumo  D00387 SEDOP Taxa da PMB (II) UN 1,00 4.125,18 4.125,18

Insumo  D00322 SEDOP Ligação provisória - luz UN 1,00 261,75 261,75

Insumo  D00321 SEDOP Ligação provisoria - agua/esgoto UN 1,00 552,55 552,55

Insumo  D00343 SEDOP Taxa de Incêndio UN 1,00 1.380,07 1.380,07

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.879,90 9.399,51

Quant. => 1,00 Preço Total => 9.399,51

Tipo

0

Taxas

Taxas

Taxas

Taxas

Taxas

Valor com BDI =>

0

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PROJETOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

0
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 3 CANTEIRO 36.666,90

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  010767 SEDOP BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES) M² 1,00 977,79 977,79

Composição 

Auxiliar
 180093 SEDOP Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm UN 0,13 45,40 5,67

Composição 

Auxiliar
 180352 SEDOP Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ tpo. concreto UN 0,05 924,68 46,23

Composição 

Auxiliar
 190232 SEDOP Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. UN 0,05 921,49 46,07

Composição 

Auxiliar
 190090 SEDOP Bacia sifonada de louça c/ assento UN 0,05 598,18 29,90

Composição 

Auxiliar
 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,70 32,21 215,80

Composição 

Auxiliar
 180349 SEDOP Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas UN 0,03 1.994,43 49,86

Composição 

Auxiliar
 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 0,15 502,78 75,41

Composição 

Auxiliar
 180102 SEDOP Tubo em PVC - 100mm (LS) M 0,15 53,17 7,97

Composição 

Auxiliar
 170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 0,15 345,04 51,75

Composição 

Auxiliar
 190218 SEDOP Chuveiro em PVC UN 0,05 74,21 3,71

Composição 

Auxiliar
 180350 SEDOP Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas UN 0,03 1.557,65 38,94

Composição 

Auxiliar
 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,50 26,88 201,60

Composição 

Auxiliar
 180103 SEDOP Tubo em PVC -  75mm (LS) M 0,15 49,63 7,44

Composição 

Auxiliar
 190224 SEDOP Caixa de descarga plastica - externa UN 0,05 226,61 11,33

Composição 

Auxiliar
 180095 SEDOP Registro de gaveta s/ canopla -  1/2" UN 0,03 100,44 2,51

Insumo  D00019 SEDOP Régua 3"x1" 4 m apar. Dz 0,05 378,03 18,90

Insumo  D00344 SEDOP Arruela concava em PVC d=5/16" UM 0,50 0,81 0,40

Insumo  D00062 SEDOP Dobradiça 3"x3" com parafuso un 0,19 17,91 3,40

Insumo  D00001 SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm un 0,04 1,02 0,04

Insumo  D00081 SEDOP Prego 2 1/2"x10 kg 0,50 20,60 10,30

Insumo  D00015 SEDOP Tábua de madeira forte 4m Dz 0,14 270,02 37,80

Insumo  D00061 SEDOP Fechadura de sobrepor comum un 0,02 79,14 1,58

Insumo  D00049 SEDOP Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm un 0,82 17,83 14,62

Insumo  D00016 SEDOP Tábua de madeira branca 4m Dz 0,38 150,00 57,00

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

0

0

0

0

0

0

0

0

Material

Tipo

0

0

0

0

0

0

0

0
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Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,17 225,02 38,25

Insumo  D00002 SEDOP Massa de vedação kg 0,04 16,66 0,69

Insumo  D00059 SEDOP Cadeado No. 30 un 0,02 24,45 0,48

Insumo  D00060 SEDOP Aldrava p/ cadeado (4x1/2") un 0,02 7,45 0,14

MO sem LS => 398,72 LS => 0,00 MO com LS => 398,72

Valor do BDI => 244,44 1.222,23

Quant. => 30,00 Preço Total => 36.666,90

 4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 13.124,50

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  022856 SBC
REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA 

C/REAPROV
m² 1,00 28,57 28,57

Insumo  099230 SBC SERRALHEIRO H 0,39 21,81 8,59

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 1,22 16,37 19,98

MO sem LS => 28,57 LS => 0,00 MO com LS => 28,57

Valor do BDI => 7,14 35,71

Quant. => 130,11 Preço Total => 4.646,22

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104789 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,00 237,01 237,01

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,73 25,66 198,26

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25 31,10 38,75

MO sem LS => 143,96 LS => 0,00 MO com LS => 143,96

Valor do BDI => 59,25 296,26

Quant. => 18,00 Preço Total => 5.332,68

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020016 SEDOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO m³ 1,00 90,46 90,46

Composição 

Auxiliar
 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 26,88 80,64

Composição 

Auxiliar
 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 32,75 9,82

MO sem LS => 56,24 LS => 0,00 MO com LS => 56,24

Valor do BDI => 22,61 113,07

Quant. => 27,82 Preço Total => 3.145,60

0

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

0

0

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DEMOLICOES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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 5 CONSTRUÇÃO MURETA COM GRADIL 224.467,12

 5.1 FUNDAÇÃO 58.086,20

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,00 101,50 101,50

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,96 25,66 101,50

MO sem LS => 60,48 LS => 0,00 MO com LS => 60,48

Valor do BDI => 25,37 126,87

Quant. => 25,20 Preço Total => 3.197,12

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
m³ 1,00 1.066,60 1.066,60

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45 25,66 62,94

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,78 31,10 210,88

Composição 

Auxiliar
 94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

m³ 1,38 574,48 792,78

MO sem LS => 257,86 LS => 0,00 MO com LS => 257,86

Valor do BDI => 266,65 1.333,25

Quant. => 4,20 Preço Total => 5.599,65

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 1,00 80,08 80,08

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,05 32,53 1,72

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,01 34,18 0,44

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09 30,50 33,18

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48 25,71 12,26

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,55 4,02 2,19

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,61 11,48 6,94

Insumo  00006212 SINAPI
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 1,13 19,04 21,59

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,05 21,91 1,16

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Lastro

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Produção de Concreto

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Escavação de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,03 18,09 0,47

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,02 7,93 0,13

MO sem LS => 31,36 LS => 0,00 MO com LS => 31,36

Valor do BDI => 20,02 100,10

Quant. => 36,00 Preço Total => 3.603,60

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1,00 14,36 14,36

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 26,06 1,01

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 30,90 3,15

Composição 

Auxiliar
 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,49 9,49

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,50 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,03 24,08 0,60

MO sem LS => 3,07 LS => 0,00 MO com LS => 3,07

Valor do BDI => 3,59 17,95

Quant. => 944,72 Preço Total => 16.957,72

 5.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,00 1.018,17 1.018,17

Composição 

Auxiliar
 94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 1,16 747,97 867,64

Composição 

Auxiliar
 90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,34 1,56 0,53

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,88 25,66 73,95

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,43 31,10 75,41

Composição 

Auxiliar
 90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,10 0,59 0,64

MO sem LS => 156,83 LS => 0,00 MO com LS => 156,83

Valor do BDI => 254,54 1.272,71

Quant. => 9,00 Preço Total => 11.454,39

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>
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 5.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M³ 1,00 25,72 25,72

Composição 

Auxiliar
 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 

230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01 376,41 2,03

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,88 25,66 22,60

Composição 

Auxiliar
 91277 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,09 11,20 1,05

Composição 

Auxiliar
 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 

230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,00 80,01 0,04

MO sem LS => 13,59 LS => 0,00 MO com LS => 13,59

Valor do BDI => 6,43 32,15

Quant. => 12,00 Preço Total => 385,80

 5.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  160359 SBC IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES M² 1,00 84,80 84,80

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 1,65 16,37 27,05

Insumo  099050 SBC PEDREIRO H 1,12 21,81 24,49

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 6,86 1,10 7,54

Insumo  056101 SBC MANTA ASFALTICA 3mm ALUMINIO OTTO BAUMGART M² 0,52 41,16 21,40

Insumo  000098 SBC AREIA MEDIA LAVADA M³ 0,04 120,00 4,32

MO sem LS => 51,54 LS => 0,00 MO com LS => 51,54

Valor do BDI => 21,20 106,00

Quant. => 159,32 Preço Total => 16.887,92

 5.2 MURETA 39.176,63

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090009 SBC ALVENARIA BLOCO CONCRETO 19x19x39cm CIMENTO/AREIA 1:3 M² 1,00 79,88 79,88

Insumo  020041 SBC BLOCO DE CONCRETO SEM FUNCAO ESTRUTURAL 19x19x39cm (NBR 6136) UN 12,88 4,18 53,81

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 0,47 16,37 7,61

Insumo  099050 SBC PEDREIRO H 0,74 21,81 16,20Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAREDES E PAINEIS

Material

Mão de Obra

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

TRATAMENTOS E 

IMPERMEABILIZACOES

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas
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Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,62 1,10 1,78

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA M³ 0,00 121,56 0,48

MO sem LS => 23,81 LS => 0,00 MO com LS => 23,81

Valor do BDI => 19,97 99,85

Quant. => 45,52 Preço Total => 4.545,17

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  090890 SBC CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO (MEIA CANA) 20cm M 1,00 50,81 50,81

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 0,40 16,37 6,48

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA M³ 0,00 121,56 0,12

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 0,35 1,10 0,38

Insumo  099050 SBC PEDREIRO H 0,20 21,81 4,31

Insumo  088113 SBC
CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 20cm - AGUA 

PLUVIAL
M 1,00 39,52 39,52

MO sem LS => 10,79 LS => 0,00 MO com LS => 10,79

Valor do BDI => 12,70 63,51

Quant. => 113,80 Preço Total => 7.227,43

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,00 1.018,17 1.018,17

Composição 

Auxiliar
 94972 SINAPI

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M³ 1,16 747,97 867,64

Composição 

Auxiliar
 90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,34 1,56 0,53

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,88 25,66 73,95

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,43 31,10 75,41

Composição 

Auxiliar
 90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,10 0,59 0,64

MO sem LS => 156,83 LS => 0,00 MO com LS => 156,83

Valor do BDI => 254,54 1.272,71

Quant. => 4,55 Preço Total => 5.790,83

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  130492 SEDOP CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) M² 1,00 144,09 144,09

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

0

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAREDES E PAINEIS

Mão de Obra

Material

Material
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Composição 

Auxiliar
 040025 SEDOP Fundação corrida com seixo M³ 0,02 1.067,37 21,34

Composição 

Auxiliar
 130584 SEDOP Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm M² 1,00 105,89 105,89

Composição 

Auxiliar
 030010 SEDOP Escavação manual de ate 1.50m de profundidade M³ 0,02 107,52 2,15

Composição 

Auxiliar
 040285 SEDOP Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca M³ 0,01 2.102,80 14,71

MO sem LS => 37,50 LS => 0,00 MO com LS => 37,50

Valor do BDI => 36,02 180,11

Quant. => 120,00 Preço Total => 21.613,20

 5.3 GRADIL 103.276,91

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13779 ORSE

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS.

m² 1,00 726,03 726,03

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  14581 ORSE Serviço de colocação e montagem de gradil nylofor M² 2,03 27,96 56,75

Insumo  12678 ORSE Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar PÇ 2,40 12,36 29,66

Insumo  11707 ORSE Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar PÇ 0,40 1.223,56 489,42

Insumo  11708 ORSE
Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, seção de 40x60mm, Belgo ou similarPrego 

(2 X 10) 18 x 21
PÇ 0,40 375,50 150,20

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  14581 ORSE Serviço de colocação e montagem de gradil nylofor M² 2,03 27,96 56,75

Insumo  12678 ORSE Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar PÇ 2,40 12,36 29,66

Insumo  11707 ORSE Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar PÇ 0,40 1.223,56 489,42

Insumo  11708 ORSE
Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, seção de 40x60mm, Belgo ou similarPrego 

(2 X 10) 18 x 21
PÇ 0,40 375,50 150,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 181,50 907,53

Quant. => 113,80 Preço Total => 103.276,91

 5.4 PORTOES 17.324,72

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13764 ORSE
PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS 

CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR.
M² 1,00 805,27 805,27

Tipo

Serviços

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Alumínio

Tipo

Alambrados e Gradis

Tipo

Serviços

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

0

0

0

0

Valor com BDI =>
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
 

00004750/SINA
ORSE Pedreiro (horista) H 1,00 20,45 20,45

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro H 1,00 3,73 3,73

Insumo
 

00006111/SINA
ORSE Servente de obras (horista) H 1,50 15,59 23,38

Composição  1903 ORSE
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
M³ 0,003 593,07 1,77

Insumo  14570 ORSE
Portão de abrir em gradil Nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, 

Belgo ou similar, inclusive ferragens e acessórios
M² 1,00 750,00 750,00

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 1,50 3,86 5,79

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
 

00004750/SINA
ORSE Pedreiro (horista) H 1,00 20,45 20,45

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) UN 0,26 14,00 3,58

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml UN 0,005 18,00 0,08

Insumo  2378 ORSE Vale transporte UN 0,21 4,50 0,93

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha UN 0,0001 28,00 0,00

Insumo

 

00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado PAR 0,002 73,93 0,14

Insumo
 

00012892/SINA
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) PAR 0,01 10,87 0,06

Insumo

 

00012895/SINA

PI 

ORSE
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)
UN 0,00 13,50 0,02

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica UN 0,01 205,00 2,31

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro UN 0,0004 18,80 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular UN 0,01 4,81 0,05

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar UN 0,001 12,90 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú UN 0,001 10,22 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo UN 0,000 18,75 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) CJ 0,001 300,00 0,30

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta UN 0,004 193,04 0,72

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo UN 0,000 13,52 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 UN 0,001 11,60 0,00

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Provisórios

Mão de Obra

Argamassas

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
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Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo UN 0,01 12,54 0,14

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) UN 0,26 5,00 1,27

Insumo  11247 ORSE Serra mármore UN 0,0001 319,90 0,03

Insumo  10790 ORSE Prumo de face UN 0,0001 25,95 0,00

Insumo

 

00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) UN 0,0005 20,11 0,01

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção PR 0,0020 6,00 0,01

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) UN 0,0002 44,00 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira UN 0,0002 15,40 0,00

Insumo
 

00006111/SINA
ORSE Servente de obras (horista) H 1,51 15,59 23,57

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada UN 0,0003 36,90 0,01

Insumo

 

00002711/SINA

PI 

ORSE
Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara
UN 0,0003 175,45 0,05

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo UN 0,0002 39,50 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" UN 0,0005 18,58 0,00

Insumo

 

00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) M³ 0,0032 100,00 0,32

Insumo
 

00001379/SINA
ORSE Cimento portland composto cp ii-32 KG 1,36 0,90 1,22

Insumo  14570 ORSE
Portão de abrir em gradil Nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, 

Belgo ou similar, inclusive ferragens e acessórios
M² 1,00 750,00 750,00

MO sem LS => 44,02 LS => 0,00 MO com LS => 44,02

Valor do BDI => 201,31 1.006,58

Quant. => 1,20 Preço Total => 1.207,89

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9072 ORSE
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 

EQUIVALENTE, DE CORRER.
M² 1,0000000 896,91 896,91

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
 

00006111/SINA
ORSE Servente de obras (horista) H 1,50 15,59 23,38

Insumo
 

00004750/SINA
ORSE Pedreiro (horista) H 1,00 20,45 20,45

Composição  1903 ORSE
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia 

dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
M³ 0,003 593,07 1,77

Insumo  9357 ORSE

Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" 

com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e 

rodízios

M² 1,00 800,00 800,00

Esquadrias de Alumínio

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Argamassas

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro H 1,00 3,73 3,73

Insumo  8855 ORSE Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa UN 1,00 41,64 41,64

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente H 1,50 3,86 5,79

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo
 

00006111/SINA
ORSE Servente de obras (horista) H 1,51 15,59 23,57

Insumo
 

00004750/SINA
ORSE Pedreiro (horista) H 1,00 20,45 20,45

Insumo
 

00012892/SINA
ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) PAR 0,01 10,87 0,06

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica UN 0,01 205,00 2,31

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta UN 0,004 193,04 0,72

Insumo

 

00012895/SINA

PI 

ORSE
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)
UN 0,002 13,50 0,02

Insumo

 

00012893/SINA

PI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado PAR 0,002 73,93 0,14

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular UN 0,01 4,81 0,05

Insumo

 

00012894/SINA

PI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) UN 0,001 20,11 0,01

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) CJ 0,001 300,00 0,30

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada UN 0,0003 36,90 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte UN 0,21 4,50 0,93

Insumo

 

00002711/SINA

PI 

ORSE
Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara
UN 0,0003 175,45 0,05

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo UN 0,0002 39,50 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção PR 0,002 6,00 0,01

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" UN 0,0005 18,58 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo UN 0,01 12,54 0,14

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) UN 0,26 14,00 3,58

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml UN 0,005 18,00 0,08

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) UN 0,26 5,00 1,27

Insumo

 

00000370/SINA

PI 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) M³ 0,003 100,00 0,32

Insumo
 

00001379/SINA
ORSE Cimento portland composto cp ii-32 KG 1,36 0,90 1,22

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Material

Provisórios
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Insumo  9357 ORSE

Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" 

com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e 

rodízios

M² 1,00 800,00 800,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha UN 0,0001 28,00 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro UN 0,0004 18,80 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar UN 0,001 12,90 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú UN 0,001 10,22 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo UN 0,0004 18,75 0,00

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo UN 0,0002 13,52 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 UN 0,001 11,60 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore UN 0,0001 319,90 0,03

Insumo  10790 ORSE Prumo de face UN 0,0001 25,95 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) UN 0,0002 44,00 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira UN 0,0002 15,40 0,00

Insumo  8855 ORSE Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa UN 1,00 41,64 41,64

MO sem LS => 44,02 LS => 0,00 MO com LS => 44,02

Valor do BDI => 224,22 1.121,13

Quant. => 13,15 Preço Total => 14.742,85

 5.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  112564 SBC KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER) UN 1,00 1.099,19 1.099,19

Insumo  036531 SBC KIT MOTOR PARA PORTAO DESLIZANTE 1/2 HP JET FLEX SUPER RAPIDO UN 1,00 948,01 948,01

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,96 16,37 64,82

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 3,96 21,81 86,36

MO sem LS => 151,18 LS => 0,00 MO com LS => 151,18

Valor do BDI => 274,79 1.373,98

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.373,98

 5.5 PINTURA 6.602,66

 5.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M² 1,00 4,76 4,76

Tipo

Pintura Externa

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 25,66 0,23

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 32,73 1,85

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,29 9,10 2,68

MO sem LS => 1,30 LS => 0,00 MO com LS => 1,30

Valor do BDI => 1,19 5,95

Quant. => 136,56 Preço Total => 812,53

 5.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M² 1,00 15,90 15,90

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 32,73 5,04

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 25,66 1,31

Insumo  00038877 SINAPI
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 

E EXTERNO
KG 1,11 8,63 9,55

MO sem LS => 3,95 LS => 0,00 MO com LS => 3,95

Valor do BDI => 3,97 19,87

Quant. => 136,56 Preço Total => 2.713,44

 5.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95626 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M² 1,00 18,03 18,03

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 32,73 9,38

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 25,66 1,20

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,21 36,17 7,45

MO sem LS => 6,61 LS => 0,00 MO com LS => 6,61

Valor do BDI => 4,50 22,53

Quant. => 136,56 Preço Total => 3.076,69

 6 SERVIÇOS FINAIS 1.611,60

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M² 1,00 10,75 10,75

Composição 

Auxiliar
 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 26,88 10,75

MO sem LS => 6,60 LS => 0,00 MO com LS => 6,60

Valor do BDI => 2,68 13,43

Quant. => 120,00 Preço Total => 1.611,60

Tipo

0

0

Valor com BDI =>

Total sem BDI 261.863,42

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Externa

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Total Geral 327.323,97

___________________________________________________________

Adriane Negrão

Engenheira Civil - CREA-PA 16196 D-PA

Assessoria de Arquitetura e Engenharia Sesc/DR/PA

Total do BDI 65.460,55
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