
OBRA BANCOS

CONSTRUÇÃO DE MURETA E GRADIL UNIDADE SESC LER SÃO 

FRANCISCO

SINAPI - 04/2026 - Pará

SBC - 05/2026 - Pará

ORSE - 03/2026 - Sergipe

SEDOP - 03/2026 - Pará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Peso 

Acumulado 

(%)

Preço na 

Base

Diferença em 

Relação a Base

 13779 ORSE

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS.

Alambrados e Gradis m 113,8 907,53 103.276,91 31,55 31,55 726,04 -0,00%

 010767 SEDOP BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES) 0 m² 30,00 1.222,23 36.666,90 11,20 42,75 977,77 0,00%

 SESC-

000192 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CANT - CANTEIRO DE 

OBRAS
UN 1,0 28.754,75 28.754,75 8,78 51,54 9.635,10 138,75%

 130492 SEDOP CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) 0 m² 120,0 180,11 21.613,20 6,60 58,14 144,09 0,00%

 96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)
m³ 13,55 1.272,71 17.245,22 5,27 63,41 1.018,17 0,00%

 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)
KG 944,72 17,95 16.957,72 5,18 68,59 14,36 0,00%

 160359 SBC IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES
TRATAMENTOS E 

IMPERMEABILIZACOES
m² 159,32 106,00 16.887,92 5,16 73,75 0,00 -100,00%

 9072 ORSE
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 

EQUIVALENTE, DE CORRER.
Esquadrias de Alumínio m² 13,15 1.121,13 14.742,85 4,50 78,25 897,03 -0,01%

 011171 SEDOP LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 500M²) 0 cj 1,0 9.399,51 9.399,51 2,87 81,13 7.519,58 0,00%

 090890 SBC CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO (MEIA CANA) 20cm PAREDES E PAINEIS M 113,8 63,51 7.227,43 2,21 83,33 0,00 -100,00%

 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO
INSTALACOES 

PROVISORIAS
UN 1,0 6.334,12 6.334,12 1,94 85,27 0,00 -100,00%

 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
Lastro m³ 4,2 1.333,25 5.599,65 1,71 86,98 1.066,60 0,00%

 104789 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Demolições e Remoções m³ 18,0 296,26 5.332,68 1,63 88,61 237,01 0,00%

 022856 SBC
REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA 

C/REAPROV
DEMOLICOES m² 130,11 35,71 4.646,22 1,42 90,03 0,00 -100,00%

 090009 SBC ALVENARIA BLOCO CONCRETO 19x19x39cm CIMENTO/AREIA 1:3 PAREDES E PAINEIS m² 45,52 99,85 4.545,17 1,39 91,42 0,00 -100,00%

 020174 SEDOP RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) 0 m³ 30,0 129,18 3.875,40 1,18 92,60 103,35 0,00%

 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)
m² 36,0 100,10 3.603,60 1,10 93,70 80,08 0,00%

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 25,2 126,87 3.197,12 0,98 94,68 101,50 0,00%

 020016 SEDOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO 0 m³ 27,82 113,07 3.145,60 0,96 95,64 90,46 0,00%

B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS

25,0%

Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços



 95626 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
Pintura Externa m² 136,56 22,53 3.076,69 0,94 96,58 18,03 0,00%

 95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
Pintura Interna m² 136,56 19,87 2.713,44 0,83 97,41 15,90 0,00%

 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS PROJETOS m³ 17,75 130,16 2.310,34 0,71 98,11 0,00 -100,00%

 270220 SEDOP LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 0 m² 120,0 13,43 1.611,60 0,49 98,61 10,75 0,00%

 112564 SBC KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER)
ESQUADRIAS DE 

ALUMINIO
UN 1,0 1.373,98 1.373,98 0,42 99,03 0,00 -100,00%

 13764 ORSE
PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS 

CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR.
Esquadrias de Alumínio m² 1,2 1.006,58 1.207,89 0,37 99,40 805,39 -0,01%

 88415 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
Pintura Externa m² 136,56 5,95 812,53 0,25 99,64 4,76 0,00%

 011340 SEDOP PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA 0 m² 3,0 259,91 779,73 0,24 99,88 207,93 0,00%

 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 12,0 32,15 385,80 0,12 100,00 25,72 0,00%

Total Geral 327.323,97

____________________________________________________

Adriane Negrão

Engenheira Civil - CREA-PA 16196 D-PA

Assessoria de Arquitetura e Engenharia Sesc/DR/PA

Total sem BDI 261.863,42

Total do BDI 65.460,55
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