



Obra
CONSTRUÇÃO DE MURETA E GRADIL NAS UNIDADE SESC RONDON DO
PARÁ

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 06/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	19.097,17	2,46 %
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1	68.108,26	8,76 %
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	86.978,02	11,18 %
4	CONSTRUÇÃO MURETA COM GRADIL	1	467.498,58	60,11 %
5	PISTA DE CAMINHADA	1	119.135,84	15,32 %
6	SERVIÇOS DIVERSOS	1	6.080,09	0,78 %
7	SERVIÇOS FINAIS	1	10.819,29	1,39 %

Total sem BDI 622.203,72
Total do BDI 155.513,53
Total Geral 777.717,25

Assinado eletronicamente por:
Breno Da Silva Amaral
CPF: ***.979.242-**
Data: 01/07/2026 09:38:34 -03:00



Breno da Silva Amaral
Engº Civil CREA-1521796726
Assessoria de Arquitetura e Engenharia Sesc/PA