
  

Obra
CONSTRUÇÃO DE MURETA E GRADIL NAS UNIDADE SESC RONDON DO 
PARÁ

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 19.097,17 19.097,17 2,46 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 4,5 188,16 235,20 1.058,40 0,14 %

 1.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 451,65 5,19 6,48 2.926,69 0,38 %

 1.3  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 4.891,12 6.113,90 6.113,90 0,79 %

 1.4  011171 SEDOP Licenças e taxas da obra (até 500m2) cj 1 7.198,55 8.998,18 8.998,18 1,16 %

 2   INSTALAÇÕES PROVISORIAS 1 68.108,26 68.108,26 8,76 %

 2.1  010767 SEDOP Barracão de madeira (incl. instalações) m² 50 943,73 1.179,66 58.983,00 7,58 %

 2.2  170940 SEDOP Cabo multiplex 4 x 16mm2 m 50 16,55 20,68 1.034,00 0,13 %

 2.3  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 376,12 470,15 470,15 0,06 %

 2.4  106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1 110,92 138,65 138,65 0,02 %

 2.5  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 61,39 76,73 76,73 0,01 %

 2.6  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 11,96 14,95 29,90 0,00 %

 2.7  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 5 21,12 26,40 132,00 0,02 %

 2.8  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 78,32 97,90 97,90 0,01 %

 2.9  171270 SEDOP Cabo de cobre nú 16mm2 m 3 24,77 30,96 92,88 0,01 %

 2.10  171110 SEDOP Conector para haste de aterramento de 5/8" un 2 7,98 9,97 19,94 0,00 %

 2.11  101498 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1 2.106,85 2.633,56 2.633,56 0,34 %

 2.12  9163 ORSE Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, 
completo

un 1 770,60 963,25 963,25 0,12 %

 2.13  052032 SBC CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA UN 1 898,75 1.123,43 1.123,43 0,14 %

 2.14  95665 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 370,41 463,01 463,01 0,06 %

 2.15  014015 SBC CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2 MES 3 80,50 100,62 301,86 0,04 %

 2.16  014065 SBC CONSUMO DE ENERGIA PARA OPERACAO (6h/dx26 dias) TORRE MISTA MES 3 412,80 516,00 1.548,00 0,20 %

 3   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 86.978,02 86.978,02 11,18 %

 3.1  SESC-
000192 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1 69.582,42 86.978,02 86.978,02 11,18 %

 4   CONSTRUÇÃO MURETA COM GRADIL 1 467.498,58 467.498,58 60,11 %

 4.1   FUNDAÇÃO 1 101.378,51 101.378,51 13,04 %

 4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 63,23 96,44 120,55 7.622,37 0,98 %

 4.1.2  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 10,54 1.072,23 1.340,28 14.126,55 1,82 %

 4.1.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 90,33 79,26 99,07 8.948,99 1,15 %

 4.1.4  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2310,24 14,03 17,53 40.498,50 5,21 %

 4.1.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 22,58 1.043,10 1.303,87 29.441,38 3,79 %

 4.1.6  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 24,39 24,30 30,37 740,72 0,10 %

 4.2   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 13.761,59 13.761,59 1,77 %

 4.2.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 209,27 52,61 65,76 13.761,59 1,77 %

 4.3   CONCRETO E ARGAMASSA 1 21.854,86 21.854,86 2,81 %

 4.3.1  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 22,26 785,44 981,80 21.854,86 2,81 %

 4.4   MURETA 1 18.873,55 18.873,55 2,43 %

 4.4.1  090009 SBC ALVENARIA BLOCO CONCRETO 19x19x39cm CIMENTO/AREIA 1:3 m² 180,66 83,58 104,47 18.873,55 2,43 %

 4.5   GRADIL 1 277.620,22 277.620,22 35,70 %

 4.5.1  13779 ORSE Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em 
poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. 
Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.

m 301,1 737,62 922,02 277.620,22 35,70 %

 4.6   PORTOES 1 14.464,51 14.464,51 1,86 %

 4.6.1  13764 ORSE Portão em ferro  de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou 
branco ou azul, padrão belgo ou similar

m² 2,4 803,59 1.004,48 2.410,75 0,31 %

 4.6.2  13764 ORSE Portão em ferro  de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou 
branco ou azul, padrão belgo ou similar

m² 12 803,59 1.004,48 12.053,76 1,55 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 06/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

25,0% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4.7   PINTURA 1 19.545,34 19.545,34 2,51 %

 4.7.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 418,53 5,02 6,27 2.624,18 0,34 %

 4.7.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 418,53 15,14 18,92 7.918,58 1,02 %

 4.7.3  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 418,53 17,21 21,51 9.002,58 1,16 %

 5   PISTA DE CAMINHADA 1 119.135,84 119.135,84 15,32 %

 5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 48 96,44 120,55 5.786,40 0,74 %

 5.2  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1 106,67 133,33 133,33 0,02 %

 5.3  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

m² 480 2,06 2,57 1.233,60 0,16 %

 5.4  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 480 111,25 139,06 66.748,80 8,58 %

 5.5  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 10 48,94 61,17 611,70 0,08 %

 5.6  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 120,76 184,44 230,55 27.841,21 3,58 %

 5.7  150207 SEDOP Acrílica para piso m² 480 27,97 34,96 16.780,80 2,16 %

 6   SERVIÇOS DIVERSOS 1 6.080,09 6.080,09 0,78 %

 6.1  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 22,58 102,70 128,37 2.898,59 0,37 %

 6.2  020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 25 101,81 127,26 3.181,50 0,41 %

 7   SERVIÇOS FINAIS 1 10.819,29 10.819,29 1,39 %

 7.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 828,43 10,45 13,06 10.819,29 1,39 %

Total Geral 777.717,25

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Breno da Silva Amaral
Engº Civil CREA-1521796726

Assessoria de Arquitetura e Engenharia Sesc/PA

Total sem BDI 622.203,72
Total do BDI 155.513,53
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