
  

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DE MURETA E GRADIL NAS UNIDADE SESC RONDON DO 
PARÁ

SINAPI - 05/2026 - Pará
SBC - 06/2026 - Pará
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 13779 ORSE Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester 
por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e 
instalação. Inclusive poste e acessórios.

Alambrados e Gradis m 301,1 922,02 277.620,22 35,70 35,70

 SESC-
000192 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0 86.978,02 86.978,02 11,18 46,88

 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m² 480,0 139,06 66.748,80 8,58 55,46

 010767 SEDOP Barracão de madeira (incl. instalações) 0 m² 50,0 1.179,66 58.983,00 7,58 63,05

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

KG 2.310,24 17,53 40.498,50 5,21 68,25

 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m³ 22,58 1.303,87 29.441,38 3,79 72,04

 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Acessibilidade m² 120,76 230,55 27.841,21 3,58 75,62

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Argamassas m³ 22,26 981,80 21.854,86 2,81 78,43

 090009 SBC ALVENARIA BLOCO CONCRETO 19x19x39cm CIMENTO/AREIA 1:3 PAREDES E PAINEIS m² 180,66 104,47 18.873,55 2,43 80,86

 150207 SEDOP Acrílica para piso 0 m² 480,0 34,96 16.780,80 2,16 83,01

 13764 ORSE Portão em ferro  de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco 
ou azul, padrão belgo ou similar

Esquadrias de Alumínio m² 14,4 1.004,48 14.464,51 1,86 84,87

 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

Lastro m³ 10,54 1.340,28 14.126,55 1,82 86,69

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 
e Tratamento de Junta

m² 209,27 65,76 13.761,59 1,77 88,46

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 111,23 120,55 13.408,77 1,72 90,18

 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra 0 m² 828,43 13,06 10.819,29 1,39 91,58

 95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

Pintura Externa m² 418,53 21,51 9.002,58 1,16 92,73

 011171 SEDOP Licenças e taxas da obra (até 500m2) 0 cj 1,0 8.998,18 8.998,18 1,16 93,89

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

m² 90,33 99,07 8.948,99 1,15 95,04

 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

Pintura Interna m² 418,53 18,92 7.918,58 1,02 96,06

 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO INSTALACOES PROVISORIAS UN 1,0 6.113,90 6.113,90 0,79 96,85

 020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) 0 m³ 25,0 127,26 3.181,50 0,41 97,25

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

Supressão Vegetal m² 451,65 6,48 2.926,69 0,38 97,63

 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS PROJETOS m³ 22,58 128,37 2.898,59 0,37 98,00

 101498 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

Instalações Elétricas - Rede de 
Distribuição

UN 1,0 2.633,56 2.633,56 0,34 98,34

 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

Pintura Externa m² 418,53 6,27 2.624,18 0,34 98,68

 014065 SBC CONSUMO DE ENERGIA PARA OPERACAO (6h/dx26 dias) TORRE MISTA CONSUMOS MES 3,0 516,00 1.548,00 0,20 98,88

 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

Pavimento Rígido de Concreto m² 480,0 2,57 1.233,60 0,16 99,04

 052032 SBC CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA UN 1,0 1.123,43 1.123,43 0,14 99,18

 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica 0 m² 4,5 235,20 1.058,40 0,14 99,32

 170940 SEDOP Cabo multiplex 4 x 16mm2 0 m 50,0 20,68 1.034,00 0,13 99,45

 9163 ORSE Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, 
completo

Conversão InfoWOrca un 1,0 963,25 963,25 0,12 99,57

 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 24,39 30,37 740,72 0,10 99,67

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

Guias e sarjetas M 10,0 61,17 611,70 0,08 99,75

 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

UN 1,0 470,15 470,15 0,06 99,81

 95665 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

Sistemas de Medição UN 1,0 463,01 463,01 0,06 99,87

 014015 SBC CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2 CONSUMOS MES 3,0 100,62 301,86 0,04 99,91

 106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 1,0 138,65 138,65 0,02 99,93

 104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 1,0 133,33 133,33 0,02 99,94

 95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
Conexões e Conduletes Aparentes

M 5,0 26,40 132,00 0,02 99,96

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA

UN 1,0 97,90 97,90 0,01 99,97

 171270 SEDOP Cabo de cobre nú 16mm2 0 m 3,0 30,96 92,88 0,01 99,98

 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 1,0 76,73 76,73 0,01 99,99

 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 

UN 2,0 14,95 29,90 0,00 100,00

 171110 SEDOP Conector para haste de aterramento de 5/8" 0 un 2,0 9,97 19,94 0,00 100,00

B.D.I. Encargos Sociais
25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo 
com as bases.
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Total Geral 777.717,25

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Breno da Silva Amaral
Engº Civil CREA-1521796726

Assessoria de Arquitetura e Engenharia Sesc/PA

Total sem BDI 622.203,72
Total do BDI 155.513,53

 

Sesc – Serviço Social do Comério | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Av. Assis de Vasconcelos, 359 – Campina – Belém/PA | CEP:66.010-010 | Tel.: 91 4005-9500 | CNPJ: 03.593.364/0001-10

Assinado eletronicamente por:
Breno Da Silva Amaral
CPF: ***.979.242-**
Data: 01/07/2026 09:38:34 -03:00


