



serviço social do comercio - departamento regional do estado do pará

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00045/2022

Às 09:00 horas do dia 04 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 025/2020 de 22/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 22/1698, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00045/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Descrição Complementar: Empresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: MÊS / MESES

Valor Estimado: R\$ 68.187,6300

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: MARQUES CONSTRUCOES EMPAC EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 43.900,0000 .

Histórico

Item: 1 - Obras civis - pequenas obras / pintura em geral

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.851.494/0001-83	C R ALVES FRANCO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 62.000,0000	R\$ 62.000,0000	04/07/2022 08:59:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: mpresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal							
Porte da empresa: ME/EPP							
40.534.446/0001-10	CASTANHAL ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 62.655,6000	R\$ 62.655,6000	03/07/2022 11:03:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINTURA DO MURO E INSTALAÇÃO DE CHAPIN DO CENTRO EDUCACIONAL SESC CASTANHAL							
Porte da empresa: ME/EPP							
29.433.546/0001-18	J M CASTRO SOLUCOES EM ENGENHARIA E CONSULTORIA	Sim	Sim	1	R\$ 63.135,0500	R\$ 63.135,0500	03/07/2022 10:00:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal							
Porte da empresa: ME/EPP							
32.385.638/0001-84	2 ENG SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 64.702,9900	R\$ 64.702,9900	21/06/2022 17:54:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal.							
Porte da empresa: ME/EPP							
20.008.729/0001-11	O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 64.993,8600	R\$ 64.993,8600	04/07/2022 08:54:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Empresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal							
Porte da empresa: ME/EPP							
33.036.066/0001-90	GUIMARAES	Sim	Sim	1	R\$ 65.450,9300	R\$ 65.450,9300	03/07/2022

SANTOS
SERVICOS E
CONSULTORIA
EIRELI

23:07:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal

Porte da empresa: ME/EPP

37.844.010/0001-13 CONSSERV Sim Sim 1 R\$ 65.671,1800 R\$ 65.671,1800 04/07/2022
CONSTRUCOES E 08:19:35
SERVICOS EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal.

Porte da empresa: ME/EPP

37.509.871/0001-45 MIX SERVICOS E Sim Sim 1 R\$ 68.000,0000 R\$ 68.000,0000 03/07/2022
REFORMAS LTDA 11:41:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal.

Porte da empresa: ME/EPP

40.649.199/0001-06 SEBESTYEN Sim Sim 1 R\$ 68.000,0000 R\$ 68.000,0000 04/07/2022
CONSTRUTORA 06:46:56
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal.

Porte da empresa: ME/EPP

25.183.593/0001-08 MARQUES Sim Sim 1 R\$ 68.045,3800 R\$ 68.045,3800 04/07/2022
CONSTRUCOES 08:31:09
EMPAC EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Empresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal.

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.156/0001-41 LOUZADA Sim Sim 1 R\$ 68.100,0000 R\$ 68.100,0000 21/06/2022
ENGENHARIA 15:36:56
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal.

Porte da empresa: ME/EPP

29.491.004/0001-00 TESLA Sim Sim 1 R\$ 68.136,8500 R\$ 68.136,8500 04/07/2022
ENGENHARIA 00:10:27
EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PINTURA EXTERNA (MURO) ESCOLA CASTANHAL

Porte da empresa: ME/EPP

24.906.430/0001-35 THS Sim Sim 1 R\$ 68.187,6300 R\$ 68.187,6300 23/06/2022
CONSTRUTORA E 17:18:26
INCORPORADORA
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Empresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal

Porte da empresa: ME/EPP

18.301.334/0001-60 LITHIUM Sim Sim 1 R\$ 68.187,6300 R\$ 68.187,6300 01/07/2022
CONSTRUCOES & 18:29:11
SERVICOS LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal.

Porte da empresa: ME/EPP

35.828.281/0001-50 LIFT Sim Sim 1 R\$ 68.187,6300 R\$ 68.187,6300 03/07/2022
ENGENHARIA 12:41:46
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal

Porte da empresa: ME/EPP

17.056.181/0001-70 J E CONSTRUCAO Sim Sim 1 R\$ 68.187,6300 R\$ 68.187,6300 04/07/2022
CIVIL E LOCACAO 02:37:38
EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Empresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal

Porte da empresa: ME/EPP

26.435.301/0001-31 E N DE SOUSA Sim Sim 1 R\$ 68.187,6300 R\$ 68.187,6300 04/07/2022
SERVICOS EIRELI 07:32:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa especializada em serviços para pintura do muro e instalação de chapim do centro educacional Sesc Castanhal.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 68.187,6300

17.056.181/0001-70

04/07/2022 09:00:00:677

R\$ 68.187,6300	26.435.301/0001-31	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 68.187,6300	24.906.430/0001-35	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 68.187,6300	18.301.334/0001-60	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 68.187,6300	35.828.281/0001-50	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 68.136,8500	29.491.004/0001-00	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 68.100,0000	10.698.156/0001-41	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 68.045,3800	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 68.000,0000	37.509.871/0001-45	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 68.000,0000	40.649.199/0001-06	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 65.671,1800	37.844.010/0001-13	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 65.450,9300	33.036.066/0001-90	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 64.993,8600	20.008.729/0001-11	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 64.702,9900	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 63.135,0500	29.433.546/0001-18	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 62.655,6000	40.534.446/0001-10	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 62.000,0000	18.851.494/0001-83	04/07/2022 09:00:00:677
R\$ 61.650,0000	17.056.181/0001-70	04/07/2022 09:02:03:593
R\$ 61.000,0000	37.844.010/0001-13	04/07/2022 09:03:17:747
R\$ 61.999,9999	35.828.281/0001-50	04/07/2022 09:03:59:407
R\$ 60.900,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:04:27:020
R\$ 61.500,0000	40.534.446/0001-10	04/07/2022 09:04:51:080
R\$ 60.800,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:05:14:580
R\$ 60.700,0000	40.534.446/0001-10	04/07/2022 09:06:03:303
R\$ 60.500,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:06:18:370
R\$ 60.400,0000	17.056.181/0001-70	04/07/2022 09:07:09:890
R\$ 60.000,0000	29.491.004/0001-00	04/07/2022 09:07:21:500
R\$ 59.900,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:07:53:197
R\$ 60.200,0000	40.534.446/0001-10	04/07/2022 09:07:56:443
R\$ 59.800,0000	20.008.729/0001-11	04/07/2022 09:08:02:153
R\$ 59.700,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:08:19:810
R\$ 59.600,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:08:35:097
R\$ 59.900,0000	40.534.446/0001-10	04/07/2022 09:08:47:553
R\$ 59.500,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:09:00:267
R\$ 59.400,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:09:10:930
R\$ 59.450,0000	40.534.446/0001-10	04/07/2022 09:09:12:520
R\$ 59.300,0000	33.036.066/0001-90	04/07/2022 09:09:31:123
R\$ 59.500,0000	29.491.004/0001-00	04/07/2022 09:09:33:840
R\$ 59.200,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:09:38:727
R\$ 59.000,0000	29.491.004/0001-00	04/07/2022 09:09:46:760
R\$ 59.300,0000	40.534.446/0001-10	04/07/2022 09:09:56:247
R\$ 58.800,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:10:01:823
R\$ 58.700,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:10:10:683
R\$ 58.600,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:10:24:317
R\$ 58.500,0000	40.534.446/0001-10	04/07/2022 09:10:30:140
R\$ 58.400,0000	20.008.729/0001-11	04/07/2022 09:10:43:723
R\$ 58.200,0000	29.491.004/0001-00	04/07/2022 09:11:01:503
R\$ 58.499,9999	35.828.281/0001-50	04/07/2022 09:11:03:207
R\$ 58.350,0000	40.534.446/0001-10	04/07/2022 09:11:06:900
R\$ 58.100,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:11:10:857
R\$ 58.000,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:11:35:597
R\$ 57.900,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:11:59:660
R\$ 57.700,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:12:15:477
R\$ 58.000,0000	40.534.446/0001-10	04/07/2022 09:12:33:370
R\$ 57.000,0000	29.491.004/0001-00	04/07/2022 09:12:33:443
R\$ 56.900,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:12:45:653
R\$ 56.000,0000	17.056.181/0001-70	04/07/2022 09:12:54:513
R\$ 57.600,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:13:00:403
R\$ 55.900,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:13:10:627
R\$ 55.800,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:13:19:177
R\$ 55.690,1253	18.851.494/0001-83	04/07/2022 09:13:41:283

R\$ 57.500,0000	37.844.010/0001-13	04/07/2022 09:13:47:433
R\$ 55.790,0000	20.008.729/0001-11	04/07/2022 09:14:04:913
R\$ 55.490,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:14:07:260
R\$ 55.700,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:14:12:747
R\$ 55.300,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:14:23:173
R\$ 55.480,0000	20.008.729/0001-11	04/07/2022 09:14:26:843
R\$ 55.200,0000	33.036.066/0001-90	04/07/2022 09:14:31:490
R\$ 57.000,0000	40.534.446/0001-10	04/07/2022 09:14:38:020
R\$ 55.000,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:14:38:870
R\$ 54.805,3585	18.851.494/0001-83	04/07/2022 09:14:55:413
R\$ 54.700,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:15:10:747
R\$ 54.600,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:15:28:417
R\$ 54.500,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:15:44:383
R\$ 54.900,0000	33.036.066/0001-90	04/07/2022 09:15:46:757
R\$ 54.400,0000	35.828.281/0001-50	04/07/2022 09:16:22:703
R\$ 54.300,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 09:16:26:980
R\$ 54.200,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:16:40:790
R\$ 54.499,0000	29.491.004/0001-00	04/07/2022 09:16:51:830
R\$ 54.400,0000	20.008.729/0001-11	04/07/2022 09:16:53:177
R\$ 54.000,0000	17.056.181/0001-70	04/07/2022 09:16:57:927
R\$ 54.290,0000	18.851.494/0001-83	04/07/2022 09:17:00:710
R\$ 54.100,0000	20.008.729/0001-11	04/07/2022 09:17:05:487
R\$ 54.100,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:17:06:273
R\$ 54.201,0000	29.491.004/0001-00	04/07/2022 09:17:06:577
R\$ 53.900,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:17:12:223
R\$ 53.800,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:17:21:483
R\$ 53.700,0000	20.008.729/0001-11	04/07/2022 09:17:38:107
R\$ 53.600,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:17:55:410
R\$ 55.000,0000	40.534.446/0001-10	04/07/2022 09:18:22:990
R\$ 53.500,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:18:49:727
R\$ 53.400,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:18:58:077
R\$ 53.300,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:19:24:410
R\$ 57.000,0000	37.844.010/0001-13	04/07/2022 09:19:38:097
R\$ 53.200,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:19:41:777
R\$ 53.800,0000	35.828.281/0001-50	04/07/2022 09:19:50:003
R\$ 53.100,0000	20.008.729/0001-11	04/07/2022 09:20:30:947
R\$ 53.000,0000	29.491.004/0001-00	04/07/2022 09:20:34:417
R\$ 52.900,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:20:42:270
R\$ 52.800,0000	20.008.729/0001-11	04/07/2022 09:20:47:787
R\$ 52.700,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:21:10:310
R\$ 52.600,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 09:21:16:480
R\$ 52.000,0000	17.056.181/0001-70	04/07/2022 09:21:42:523
R\$ 50.000,0000	20.008.729/0001-11	04/07/2022 09:21:49:680
R\$ 53.199,9999	35.828.281/0001-50	04/07/2022 09:21:50:527
R\$ 51.900,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:21:51:800
R\$ 49.900,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:22:04:343
R\$ 49.800,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 09:23:45:907
R\$ 49.899,9999	35.828.281/0001-50	04/07/2022 09:24:01:510
R\$ 49.999,0000	17.056.181/0001-70	04/07/2022 09:24:02:900
R\$ 49.700,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:24:12:977
R\$ 49.850,0000	17.056.181/0001-70	04/07/2022 09:24:22:673
R\$ 49.600,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:24:27:080
R\$ 49.500,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:25:02:787
R\$ 49.650,0000	17.056.181/0001-70	04/07/2022 09:25:05:537
R\$ 49.550,0000	17.056.181/0001-70	04/07/2022 09:26:37:140
R\$ 49.400,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:26:43:703
R\$ 49.300,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:26:48:783
R\$ 49.400,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 09:26:57:377
R\$ 49.200,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:27:08:327
R\$ 49.100,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:27:23:717

R\$ 49.150,0000	17.056.181/0001-70	04/07/2022 09:28:52:050
R\$ 50.000,0000	40.534.446/0001-10	04/07/2022 09:29:01:320
R\$ 55.000,0000	37.844.010/0001-13	04/07/2022 09:30:34:670
R\$ 49.000,0000	35.828.281/0001-50	04/07/2022 09:30:47:617
R\$ 48.900,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:30:53:763
R\$ 48.800,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:32:46:403
R\$ 48.700,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:32:56:700
R\$ 48.000,0000	20.008.729/0001-11	04/07/2022 09:33:06:830
R\$ 47.900,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:33:16:537
R\$ 48.500,0000	17.056.181/0001-70	04/07/2022 09:33:38:613
R\$ 48.404,8600	35.828.281/0001-50	04/07/2022 09:33:44:703
R\$ 61.000,0000	26.435.301/0001-31	04/07/2022 09:35:10:347
R\$ 47.950,0000	17.056.181/0001-70	04/07/2022 09:35:46:003
R\$ 47.999,9999	35.828.281/0001-50	04/07/2022 09:37:00:957
R\$ 47.500,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 09:38:52:733
R\$ 47.400,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:39:02:437
R\$ 47.100,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 09:40:56:713
R\$ 47.000,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:41:04:460
R\$ 46.800,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 09:43:00:457
R\$ 46.700,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:43:14:967
R\$ 47.731,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:43:20:850
R\$ 46.500,0000	17.056.181/0001-70	04/07/2022 09:44:07:197
R\$ 46.400,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:44:19:670
R\$ 46.490,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:46:00:277
R\$ 46.200,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 09:47:56:143
R\$ 46.100,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:49:08:133
R\$ 46.190,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 09:50:22:903
R\$ 46.000,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 09:51:57:973
R\$ 45.900,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:52:22:693
R\$ 45.950,0000	17.056.181/0001-70	04/07/2022 09:53:16:633
R\$ 45.600,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 09:55:08:063
R\$ 45.500,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:55:23:980
R\$ 45.400,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 09:57:17:520
R\$ 45.300,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 09:57:25:967
R\$ 53.290,0000	18.851.494/0001-83	04/07/2022 09:59:12:707
R\$ 53.190,0000	18.851.494/0001-83	04/07/2022 10:00:28:443
R\$ 45.200,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 10:02:23:177
R\$ 45.100,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 10:02:54:530
R\$ 45.000,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 10:04:46:580
R\$ 44.900,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 10:05:05:583
R\$ 44.800,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 10:06:59:557
R\$ 44.700,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 10:07:07:777
R\$ 44.600,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 10:08:17:377
R\$ 44.500,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 10:08:27:810
R\$ 44.400,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 10:10:25:007
R\$ 44.300,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 10:10:33:853
R\$ 44.350,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 10:11:39:393
R\$ 44.200,0000	18.301.334/0001-60	04/07/2022 10:13:36:337
R\$ 44.100,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 10:13:51:983
R\$ 44.000,0000	32.385.638/0001-84	04/07/2022 10:14:20:927
R\$ 43.900,0000	25.183.593/0001-08	04/07/2022 10:14:42:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/07/2022 09:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	04/07/2022 10:16:43	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	04/07/2022 10:16:43	Item teve empate real para o valor 68.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento	04/07/2022 10:16:43	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 10:26:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARQUES CONSTRUÇOES EMPAC EIRELI, CNPJ/CPF: 25.183.593/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 10:54:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARQUES CONSTRUÇOES EMPAC EIRELI, CNPJ/CPF: 25.183.593/0001-08.
Aceite de proposta	11/07/2022 10:59:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARQUES CONSTRUÇOES EMPAC EIRELI, CNPJ/CPF: 25.183.593/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 43.900,0000.
Habilitação de fornecedor	11/07/2022 10:59:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARQUES CONSTRUÇOES EMPAC EIRELI - CNPJ/CPF: 25.183.593/0001-08
Registro de intenção de recurso	11/07/2022 11:05:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: J E CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO EIRELI CNPJ/CPF: 17056181000170. Motivo: empresa apresentou calculos divergentes em seu orçamento
Aceite de intenção de recurso	11/07/2022 12:21:33	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: J E CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17056181000170.
Aceite de intenção de recurso	11/07/2022 12:21:38	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: J E CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 17056181000170.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
17.056.181/0001-70	11/07/2022 11:05	11/07/2022 12:21	Aceito
Motivo Intenção: empresa apresentou calculos divergentes em seu orçamento			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	04/07/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/07/2022 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/07/2022 10:16:43	O item 1 teve empate real para o valor 68.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	04/07/2022 10:16:43	O item 1 está encerrado.
Sistema	04/07/2022 10:23:07	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	04/07/2022 10:25:16	Solicitamos da licitante arrematante, quando CONVOCADA via sistema proposta adequada ao último lance, juntamente com o catálogo dos produtos ofertados, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas).
Pregoeiro	04/07/2022 10:25:33	Os documentos que não estejam contemplados no SICAF (ou vencidos e irregulares neste) deverão ser remetidos em conjunto (arquivo único) com a proposta de preços, caso ainda não tenham sido anexados. Fiquem atentos quanto a possibilidade de exigência de documentação complementar no instrumento convocatório.
Pregoeiro	04/07/2022 10:25:41	Reiteramos que o não encaminhamento da proposta no prazo estipulado acarreta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital. Os licitantes devem acompanhar este pregão até a adjudicação dos lotes, acessando diariamente este site.
Pregoeiro	04/07/2022 10:25:52	Toda a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes dar-se-á através desse chat, onde serão postadas todas as informações, dúvidas, esclarecimentos, solicitação de diligências, etc.
Pregoeiro	04/07/2022 10:26:04	Informamos que a análise técnica das propostas serão realizadas posteriormente por esta pregoeira com suporte de setor competente.
Sistema	04/07/2022 10:26:25	Senhor fornecedor MARQUES CONSTRUÇOES EMPAC EIRELI, CNPJ/CPF: 25.183.593/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	04/07/2022 10:54:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARQUES CONSTRUÇOES EMPAC EIRELI, CNPJ/CPF: 25.183.593/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	04/07/2022 16:33:35	Suspendemos a sessão devido o processo estar para análise técnica, retornaremos no dia 07/07/2022, às 14h.
Pregoeiro	07/07/2022 13:23:59	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, adiamos a sessão para o dia 08/07/2022, às 14h.
Pregoeiro	08/07/2022 17:02:19	Boa tarde. Considerando que ainda segue o exame pela área técnica sobre o processo, informamos que retornaremos operar neste certame segunda feira, dia 11/07/2022, pelas 9h30 - Obrigado a todos.
Sistema	11/07/2022 10:59:37	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	11/07/2022 10:59:53	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/07/2022 às 11:29:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	21/06/2022 08:15:46	
Abertura da sessão pública	04/07/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	04/07/2022 10:23:07	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	11/07/2022 10:59:37	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	11/07/2022 10:59:53	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/07/2022 às 11:29:00.

Data limite para registro de recurso: 14/07/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 19/07/2022.

Data limite para registro de decisão: 29/07/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:22 horas do dia 11 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS

Pregoeiro Oficial

ELIAN SILAS DE SOUZA SANTOS

Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

