



serviço social do comercio - departamento regional do estado do pará

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00106/2023**

Às 09:10 horas do dia 29 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 025/2020 de 23/07/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 1726, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00106/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamentos com instalação, para o estúdio de pilates da Unidade Operacional Sesc Santarém. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1 - Grupo 1**

**Descrição:** Aparelho / equipamento para condicionamento físico

**Descrição Complementar:** Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Articulado , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: Supino Sentado

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 17.361,1000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 80,00

**Aceito para:** SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000 e com valor negociado a R\$ 17.361,1000 .

**Item: 2 - Grupo 1**

**Descrição:** Aparelho / equipamento para condicionamento físico

**Descrição Complementar:** Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Simulador De Cavalgada Duplo , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 19.970,6200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 80,00

**Aceito para:** SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 23.000,0000 e com valor negociado a R\$ 19.970,6200 .

**Item: 3 - Grupo 1**

**Descrição:** Aparelho / equipamento para condicionamento físico

**Descrição Complementar:** Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Simulador De Cavalgada Duplo , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 10.027,7100

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00

**Aceito para:** SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 11.000,0000 e com valor negociado a R\$ 10.027,7000 .

**Item: 4 - Grupo 1**

**Descrição:** Aparelho / equipamento para condicionamento físico

**Descrição Complementar:** Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Simulador De Cavalgada Duplo , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 4.001,4700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 40,00

**Aceito para:** SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000 e com valor negociado a R\$ 4.001,4600 .

**Item: 5 - Grupo 1**

**Descrição:** Aparelho / equipamento para condicionamento físico

**Descrição Complementar:** Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Simulador De Cavalgada Duplo , Material: Aço Carbono , Aplicação: Condicionamento Físico , Características Adicionais: Pintura Eletrostática Com Epóxi

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Valor Estimado:** R\$ 5.294,7300

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 e com valor negociado a R\$ 3.299,0000 .

### Relação de Grupos

#### Grupo 1

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 56.655,6300

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 60.900,0000 e com valor negociado a R\$ 54.659,8800 .

#### Itens do grupo:

- 1 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico
- 2 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico
- 3 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico
- 4 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico
- 5 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

### Histórico

#### Item: 1 - Grupo 1 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
51.297.756/0001-85	METACORP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	28/08/2023 11:12:56
	<b>Marca:</b> Metalife <b>Fabricante:</b> Metalife <b>Modelo / Versão:</b> Metalife <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REFORMER: Estrutura em madeira Eucalipto Grandis proveniente de re#64258;orestamento. Estrutura em aço carbono, acabamento em pintura eletrostática Epóxi preta micro texturizada. Barra Auxiliar de aço inox. Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade (AG150). Revestimento em couríssimo. Molas fabricadas em aço carbono Classe C, recebem um tratamento anticorrosivo no metal, tecnologia KTL, que protege a mola 5x mais que o tradicional tratamento niquelado. Alças compostas com #64257;ta cadaço de poliéster revestidas em Neoprene e sistema de fechamento em velcro. Componentes: 4 molas vermelhas; 1 mola azul; 1 par de alças de mão; 1 par de alças coxa-pé; 1 alça de sustentação; 1 corda com 5 m; 1 trava para barra de apoio; 3 moitões. Medidas: Altura total: 0,62 m; Largura: 0,77 m; Comprimento: 2,70 m. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
48.002.994/0001-01	TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 18.500,0000	R\$ 37.000,0000	29/08/2023 08:40:11
	<b>Marca:</b> METALIFE <b>Fabricante:</b> METALIFE <b>Modelo / Versão:</b> REFORMER INFINITY 2023 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REFORMER, Feito com madeira de reflorestamento da mais alta qualidade. Permite a execução de exercícios precisos de resistência, conduzindo um trabalho exato de alinhamento do centro de força. Pode ser facilmente adaptado a todos os tipos de clientes. Altura total: 0,62 m; Largura: 0,77 m; Comprimento: 2,70 m. Componentes: 4 molas vermelhas; 1 mola azul; 1 par de alças de mão; 1 par de alças coxa-pé; 1 alça de abdomen; 1 corda com 5 m; 1 trava para barra de apoio; 4 moitões; 4 mosquetões Composição: Estrutura em madeira Eucalipto Grandis proveniente de reorestamento. Estrutura em aço carbono, acabamento em pintura eletrostática Epóxi preta micro texturizada. Barra Auxiliar de aço inox. Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade (AG150). Revestimento em couríssimo. Molas fabricadas em aço carbono Classe C, recebem um tratamento anticorrosivo no metal, tecnologia KTL, que protege a mola 5x mais que o tradicional tratamento niquelado. Alças compostas com ta cadaço de poliéster revestidas em Neoprene e sistema de fechamento em velcro. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	28/08/2023 18:23:49
	<b>Marca:</b> Metalife <b>Fabricante:</b> Metalife <b>Modelo / Versão:</b> Reformer						

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho / equipamento para condicionamento físico  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 200.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:10:00:563
R\$ 37.000,0000	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:10:00:563
R\$ 30.000,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:10:00:563
R\$ 22.322,7400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:28:08:563
R\$ 29.890,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:28:11:333
R\$ 28.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:30:41:900
R\$ 27.480,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:31:36:233
R\$ 27.400,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:32:05:110
R\$ 25.450,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:32:23:120
R\$ 22.242,7400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:32:30:230
R\$ 22.030,8700	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:32:51:083
R\$ 25.300,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:34:26:000
R\$ 21.950,8700	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:35:33:550
R\$ 21.870,8700	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:35:51:447
R\$ 21.762,1600	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:36:12:543
R\$ 21.682,1600	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:36:33:577
R\$ 21.602,1600	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:36:51:620
R\$ 25.200,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:37:06:540
R\$ 21.522,1600	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:37:12:747
R\$ 21.428,0400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:37:30:733
R\$ 25.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:37:36:523
R\$ 21.348,0400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:37:54:763
R\$ 21.268,0400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:37:57:780
R\$ 25.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:37:57:840
R\$ 24.890,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:38:02:213
R\$ 24.780,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:38:07:273
R\$ 21.188,0400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:38:12:843
R\$ 21.108,0400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:38:33:883
R\$ 21.028,0400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:39:12:983
R\$ 20.911,5000	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:39:30:970
R\$ 24.700,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:40:38:337
R\$ 20.831,5000	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:41:07:227
R\$ 20.751,5000	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:41:13:237
R\$ 24.600,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:41:53:223
R\$ 20.671,5000	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:42:25:473
R\$ 20.558,5800	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:42:49:447
R\$ 24.510,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:42:52:013
R\$ 23.450,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:46:58:730
R\$ 23.350,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:47:52:797
R\$ 23.250,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:48:04:210
R\$ 23.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:49:19:153
R\$ 22.780,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:49:39:417
R\$ 22.650,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:49:51:783
R\$ 22.450,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:50:24:330
R\$ 22.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:51:29:857
R\$ 22.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:52:13:130
R\$ 21.850,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:53:14:737
R\$ 21.400,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:54:16:787
R\$ 29.920,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:35:417
R\$ 29.840,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:37:960
R\$ 29.760,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:41:783
R\$ 29.680,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:44:333
R\$ 29.600,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:46:890
R\$ 29.520,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:49:443
R\$ 29.440,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:50:720

R\$ 21.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:54:55:527
R\$ 20.900,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:56:46:377
R\$ 20.800,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:58:33:213
R\$ 20.700,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:59:52:843
R\$ 20.620,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:00:49:113
R\$ 29.360,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:05:36:563
R\$ 29.280,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:05:39:103
R\$ 29.200,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:05:40:423
R\$ 29.120,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:05:41:653
R\$ 29.040,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:05:42:927
R\$ 28.960,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:05:45:483
R\$ 28.880,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:05:46:760
R\$ 28.800,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:05:49:310
R\$ 28.720,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:06:56:980
R\$ 28.640,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:06:59:540
R\$ 28.560,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:02:167
R\$ 28.480,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:04:657
R\$ 28.400,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:05:943
R\$ 28.320,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:08:500
R\$ 28.240,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:12:347
R\$ 28.160,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:14:910
R\$ 20.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:07:19:587
R\$ 19.900,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:07:48:890
R\$ 28.080,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:57:760
R\$ 28.000,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:59:040
R\$ 27.920,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:00:307
R\$ 27.840,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:01:587
R\$ 27.760,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:02:853
R\$ 27.680,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:05:400
R\$ 27.600,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:07:957
R\$ 27.520,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:10:510
R\$ 27.440,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:13:067
R\$ 27.360,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:14:363
R\$ 19.800,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:08:26:940
R\$ 27.240,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:37:120
R\$ 27.160,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:41:017
R\$ 27.080,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:42:167
R\$ 27.000,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:43:450
R\$ 26.920,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:45:987
R\$ 26.840,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:48:577
R\$ 26.760,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:51:093
R\$ 26.680,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:53:643
R\$ 26.600,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:56:193
R\$ 26.520,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:57:467
R\$ 26.440,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:00:017
R\$ 26.360,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:02:563
R\$ 19.700,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:09:04:950
R\$ 26.280,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:06:383
R\$ 26.200,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:08:937
R\$ 26.120,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:11:483
R\$ 26.040,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:12:757
R\$ 25.960,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:15:307
R\$ 19.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:09:32:987
R\$ 25.880,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:57:920
R\$ 25.800,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:59:213
R\$ 25.720,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:01:767
R\$ 25.640,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:03:067
R\$ 25.560,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:04:320
R\$ 25.480,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:05:587

R\$ 25.400,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:06:873
R\$ 25.320,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:09:433
R\$ 25.240,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:11:983
R\$ 25.160,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:14:527
R\$ 24.820,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:30:127
R\$ 24.740,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:48:353
R\$ 24.660,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:50:913
R\$ 24.580,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:54:737
R\$ 24.180,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:16:330
R\$ 24.100,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:35:473
R\$ 24.020,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:04:220
R\$ 23.940,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:06:773
R\$ 23.860,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:09:330
R\$ 23.780,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:11:883
R\$ 23.700,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:15:733
R\$ 23.620,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:19:610
R\$ 23.540,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:20:897
R\$ 23.460,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:23:460
R\$ 23.380,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:26:130
R\$ 23.300,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:28:603
R\$ 23.220,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:32:433
R\$ 23.140,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:36:390
R\$ 23.060,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:40:107
R\$ 22.980,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:42:663
R\$ 22.900,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:45:213
R\$ 22.820,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:50:333
R\$ 22.740,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:54:170
R\$ 22.520,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:16:747
R\$ 22.440,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:26:950
R\$ 22.360,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:32:050
R\$ 22.280,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:35:877
R\$ 21.370,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:57:180
R\$ 21.290,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:33:007
R\$ 21.210,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:15:51:860
R\$ 21.130,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:15:55:677
R\$ 21.050,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:15:59:503
R\$ 20.770,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:16:55:547
R\$ 19.420,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:17:45:890
R\$ 19.340,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:18:55:070
R\$ 20.690,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:20:02:603
R\$ 20.610,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:20:05:153
R\$ 20.530,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:20:07:703
R\$ 20.450,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:20:12:817
R\$ 20.370,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:20:16:640
R\$ 20.290,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:27:020
R\$ 19.200,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:31:29:153
R\$ 20.210,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:29:560
R\$ 20.130,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:34:663
R\$ 20.050,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:41:050
R\$ 19.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:31:57:517
R\$ 19.920,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:32:04:923
R\$ 19.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:32:12:607

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:34:22:043	29/08/2023 10:36:58:763	Fornecedor enviou lance	R\$ 19.500,0000

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	29/08/2023 11:21:41	Recusa da proposta. Fornecedor: METACORP COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.297.756/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 19.500,0000. Motivo: A proposta não se alinha ao Edital, em seu item "10.3 Todos os equipamentos devem ser da mesma marca, visando a viabilidade de manutenção e aquisição de peças de reposição".
Aceite de proposta	30/08/2023 16:33:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 19.000,0000 e com valor negociado a R\$ 17.361,1000. Motivo: Houve aceite no ajuste do valor para R\$ 17.361,10 mediante negociação.
Habilitação de fornecedor	30/08/2023 17:20:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

## Item: 2 - Grupo 1 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
51.297.756/0001-85	METACORP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	28/08/2023 11:12:56
	<b>Marca:</b> Metalife <b>Fabricante:</b> Metalife <b>Modelo / Versão:</b> Metalife <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADILLAC: Estrutura em madeira Eucalipto Grandis proveniente de re#64258;orestamento. Estrutura em aço carbono, acabamento em pintura eletrostática Epóxi preta micro texturizada. Colunas deslizantes verticais, longarinas e olhais em aço inox. Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade (AG150). Revestimento em couríssimo. Molas fabricadas em aço carbono Classe C, recebem um tratamento anticorrosivo no metal, tecnologia KTL, que protege a mola 5x mais que o tradicional tratamento niquelado. Alças compostas com &#64257;ta cadaço de poliéster revestidas em Neoprene e sistema de fechamento em velcro. Componentes: 1 par de molas pretas; 1 par de molas vermelhas; 1 par de molas amarelas; 1 par de molas brancas; 2 pares de molas azuis; 1 par de alças fuzzy; 1 alça de sustentação; 1 alça de segurança; 1 par de alças coxa-pé; 1 par de alças de mão; 1 alça de abdômen; 1 barra roll-down. Medidas: Altura total: 2,09 m; Altura assento: 0,62 m; Largura: 0,79 m; Comprimento: 2,35 m. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
48.002.994/0001-01	TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 38.480,0000	R\$ 76.960,0000	29/08/2023 08:40:11
	<b>Marca:</b> METALIFE <b>Fabricante:</b> METALIFE <b>Modelo / Versão:</b> CADILLAC MW 2.0 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADILLAC, Linha Wave 2.0, O Cadillac mais bonito do mercado! Design exclusivo com durabilidade. Largura do estofado no padrão Infinity sem a moldura de madeira. Barra Giratória removível. Novo sistema de regulagem da Barra Giratória. Novo modelo de Travessa Superior. Longarina de inox mais estável. Carenagem 100% madeira maciça Eucaliptus Grandis. Base com Sapatas Niveladoras emborrachadas. Alça Abdome com regulagem de abertura. Altura total: 2,11 m; Altura assento: 0,62 m; Largura: 0,77 m; Comprimento: 2,70 m. Componentes: 1 par de molas pretas; 1 par de molas roxas; 1 par de molas amarelas; 1 par de molas branca; 1 par de molas azuis; 1 par de alças fuzzy; 1 alça de sustentação; 1 alça de segurança; 1 par de alças coxa-pé; 1 par de alças de mão; 1 alça de abdômen; 1 barra roll-down; Capa de mola. Composição: Carenagem em madeira Eucalipto Grandis proveniente de reorestamento. Estrutura em aço carbono, acabamento em pintura eletrostática Epóxi preta micro texturizada. Longarinas e olhais em aço inox. Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade (AG150). Revestimento em couríssimo. Molas fabricadas em aço carbono Classe C, recebem um tratamento anticorrosivo no metal, tecnologia KTL, que protege a mola 5x mais que o tradicional tratamento niquelado. Alças compostas com ta cadaço de poliéster revestidas em Neoprene e sistema de fechamento em velcro. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	28/08/2023 18:23:49
	<b>Marca:</b> Metalife <b>Fabricante:</b> Metalife <b>Modelo / Versão:</b> cadillac <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho / equipamento para condicionamento físico <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:10:00:563
R\$ 76.960,0000	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:10:00:563
R\$ 30.000,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:10:00:563
R\$ 44.381,9600	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:28:08:500
R\$ 29.850,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:28:27:293

R\$ 29.750,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:30:30:440
R\$ 44.249,6200	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:32:30:123
R\$ 43.772,2200	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:32:51:030
R\$ 43.692,2200	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:34:30:297
R\$ 43.559,2900	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:35:33:390
R\$ 43.449,8300	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:35:42:420
R\$ 43.364,7000	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:35:51:473
R\$ 43.125,0100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:36:12:487
R\$ 42.973,9900	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:36:33:550
R\$ 42.893,9900	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:36:51:670
R\$ 42.740,4000	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:37:12:653
R\$ 42.511,0100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:37:30:817
R\$ 42.351,0500	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:37:54:787
R\$ 42.134,8300	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:38:12:893
R\$ 41.984,4300	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:38:33:907
R\$ 41.874,5100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:38:39:860
R\$ 41.704,6200	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:38:48:957
R\$ 41.624,6200	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:38:51:890
R\$ 41.476,1800	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:39:12:950
R\$ 41.374,3600	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:39:15:950
R\$ 41.237,5100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:39:31:000
R\$ 41.157,5100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:40:22:077
R\$ 40.888,0700	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:40:31:097
R\$ 40.374,4700	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:40:49:160
R\$ 40.294,4700	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:40:52:173
R\$ 40.214,4700	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:42:04:360
R\$ 39.995,2100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:42:13:383
R\$ 39.780,9800	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:42:34:447
R\$ 39.453,8300	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:42:49:473
R\$ 29.650,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:04:45:367
R\$ 29.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:05:53:660
R\$ 29.400,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:06:43:663
R\$ 28.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:06:52:603
R\$ 27.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:08:22:037
R\$ 26.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:09:10:110
R\$ 29.920,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:43:260
R\$ 29.840,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:44:530
R\$ 29.760,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:45:803
R\$ 29.680,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:49:633
R\$ 29.600,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:52:187
R\$ 29.520,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:56:017
R\$ 29.440,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:17:610
R\$ 29.360,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:20:177
R\$ 29.280,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:22:720
R\$ 29.200,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:26:547
R\$ 29.120,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:29:097
R\$ 29.040,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:32:920
R\$ 28.000,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:56:780
R\$ 27.920,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:29:887
R\$ 27.840,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:34:993
R\$ 27.760,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:38:827
R\$ 27.680,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:41:377
R\$ 27.600,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:43:937
R\$ 27.520,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:46:490
R\$ 27.440,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:49:053
R\$ 27.360,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:52:897
R\$ 27.280,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:55:460
R\$ 27.200,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:20:577
R\$ 27.120,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:23:130

R\$ 27.040,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:24:403
R\$ 26.960,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:28:230
R\$ 26.880,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:30:777
R\$ 26.800,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:33:323
R\$ 26.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:13:39:193
R\$ 25.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:13:44:763
R\$ 26.720,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:59:760
R\$ 26.640,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:02:313
R\$ 26.560,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:04:867
R\$ 26.480,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:06:140
R\$ 26.400,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:08:703
R\$ 26.320,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:11:263
R\$ 26.240,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:12:537
R\$ 26.160,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:15:090
R\$ 26.050,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:17:660
R\$ 25.970,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:20:213
R\$ 25.890,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:22:770
R\$ 24.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:14:25:263
R\$ 25.810,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:25:330
R\$ 25.730,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:29:170
R\$ 25.650,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:30:447
R\$ 25.570,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:34:287
R\$ 23.890,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:15:18:003
R\$ 23.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:15:44:847
R\$ 25.490,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:15:53:123
R\$ 25.410,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:15:54:413
R\$ 25.290,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:15:58:227
R\$ 25.210,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:16:00:777
R\$ 23.420,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:18:13:743
R\$ 23.340,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:19:46:343
R\$ 24.980,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:20:00:053
R\$ 24.900,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:20:01:333
R\$ 24.820,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:20:03:887
R\$ 24.740,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:20:06:427
R\$ 24.660,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:20:08:980
R\$ 24.580,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:20:11:537
R\$ 24.500,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:20:15:360
R\$ 23.200,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:31:09:020
R\$ 24.340,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:25:743
R\$ 24.260,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:30:840
R\$ 24.180,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:35:950
R\$ 24.100,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:39:773
R\$ 24.020,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:42:320
R\$ 23.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:31:52:533
R\$ 23.940,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:32:06:190
R\$ 23.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:32:16:677

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Recusa de proposta	29/08/2023 11:21:41	Recusa da proposta. Fornecedor: METACORP COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.297.756/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 23.940,0000. Motivo: A proposta não se alinha ao Edital, em seu item "10.3 Todos os equipamentos devem ser da mesma marca, visando a viabilidade de manutenção e aquisição de peças de reposição".
Aceite de proposta	30/08/2023 16:33:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 23.000,0000 e com valor negociado a R\$ 19.970,6200. Motivo: Houve aceite no ajuste do valor para R\$ 19.970,62 mediante negociação.
Habilitação de fornecedor	30/08/2023 17:20:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77



Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

**Item: 3 - Grupo 1 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
51.297.756/0001-85	METACORP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	28/08/2023 11:12:56
	<b>Marca:</b> Metalife <b>Fabricante:</b> Metalife <b>Modelo / Versão:</b> Metalife <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> STEP CHAIR: Estrutura em madeira Eucalipto Grandis proveniente de re#64258;orestamento. Estrutura em aço carbono, acabamento em pintura eletrostática Epóxi preta micro texturizada. Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade (AG150). Revestimento em couríssimo. Molas fabricadas em aço carbono Classe C, recebem um tratamento anticorrosivo no metal, tecnologia KTL, que protege a mola 5x mais que o tradicional tratamento niquelado. Componentes: 1 par de bengalas; 1 par de molas azuis; 1 par de molas vermelhas. Medidas: Altura assento: 0,62 m; Altura c/ bengalas: 1,44 m; Largura: 0,67 m; Comprimento: 0,88 m. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
48.002.994/0001-01	TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 21.250,0000	R\$ 42.500,0000	29/08/2023 08:40:11
	<b>Marca:</b> METALIFE <b>Fabricante:</b> METALIFE <b>Modelo / Versão:</b> STEP CHAIR MW 2.0 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> STEP CHAIR, Linha Wave 2.0, O STEP CHAIR mais bonito do mercado, com novo sistema de regulagem de molas, com manípulo retrátil. É só puxar e escolher o nível desejado. Com a trava dos pedais, basta empurrar o pino existente entre o estofado do pedal e o encaixe das molas, fazendo com que a trava encaixe ou desencaixe do outro pedal. Altura assento: 0,62 m; Altura c/ bengalas: 1,32 m; Largura: 0,76 m; Comprimento: 0,82 m. Componentes: 1 par de bengalas; 2 pares de molas Step Chair. Composição: Carenagem em madeira Eucalipto Grandis proveniente de reorestamento. Estrutura em aço carbono, acabamento em pintura eletrostática Epóxi preta micro texturizada. Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade (AG150). Revestimento em couríssimo. Molas fabricadas em aço carbono Classe C, recebem um tratamento anticorrosivo no metal, tecnologia KTL, que protege a mola 5x mais que o tradicional tratamento niquelado. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	28/08/2023 18:23:49
	<b>Marca:</b> Metalife <b>Fabricante:</b> Metalife <b>Modelo / Versão:</b> step chair <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aparelho / equipamento para condicionamento físico <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:10:00:563
R\$ 42.500,0000	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:10:00:563
R\$ 16.000,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:10:00:563
R\$ 23.765,9800	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:28:08:537
R\$ 40.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:29:01:123
R\$ 38.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:29:15:050
R\$ 38.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:29:43:933
R\$ 37.850,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:29:56:617
R\$ 30.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:30:08:457
R\$ 29.850,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:30:23:283
R\$ 29.450,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:31:01:660
R\$ 29.350,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:31:26:067
R\$ 23.689,8800	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:32:30:200
R\$ 28.450,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:32:36:553
R\$ 25.850,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:32:43:463
R\$ 23.415,3500	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:32:51:060
R\$ 23.365,3500	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:34:30:257
R\$ 25.800,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:35:13:570
R\$ 23.289,1200	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:35:33:583

R\$ 23.226,3500	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:35:42:440
R\$ 25.750,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:35:48:523
R\$ 23.176,3500	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:35:51:423
R\$ 25.450,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:35:54:493
R\$ 25.400,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:36:01:473
R\$ 25.350,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:36:08:473
R\$ 23.039,0300	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:36:12:620
R\$ 25.300,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:36:13:533
R\$ 25.250,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:36:18:043
R\$ 25.200,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:36:22:880
R\$ 25.150,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:36:29:070
R\$ 22.952,5100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:36:33:653
R\$ 25.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:36:37:927
R\$ 22.902,5100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:36:51:647
R\$ 22.814,9100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:37:12:683
R\$ 25.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:37:12:967
R\$ 22.684,0700	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:37:30:707
R\$ 24.850,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:37:31:283
R\$ 23.850,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:37:45:303
R\$ 22.850,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:37:51:743
R\$ 22.592,8300	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:37:54:823
R\$ 22.800,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:38:12:473
R\$ 22.469,5000	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:38:12:870
R\$ 22.383,7200	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:38:33:860
R\$ 22.321,0200	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:38:39:887
R\$ 22.224,1300	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:38:48:887
R\$ 22.122,5600	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:39:12:920
R\$ 21.965,5100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:39:30:943
R\$ 21.877,1700	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:40:55:187
R\$ 21.717,6900	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:41:13:267
R\$ 21.567,5900	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:41:31:263
R\$ 21.517,5900	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:41:52:337
R\$ 21.456,3200	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:42:13:407
R\$ 21.396,4600	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:42:34:477
R\$ 21.305,0400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:42:49:503
R\$ 22.750,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:43:23:870
R\$ 22.700,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:43:58:037
R\$ 22.650,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:45:01:057
R\$ 22.600,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:46:23:963
R\$ 21.540,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:47:04:420
R\$ 21.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:48:17:510
R\$ 21.050,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:49:24:197
R\$ 21.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:51:00:713
R\$ 20.850,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:51:35:043
R\$ 20.800,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:51:54:807
R\$ 20.700,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:51:59:267
R\$ 20.600,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:52:03:750
R\$ 15.950,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:14:037
R\$ 15.900,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:15:320
R\$ 15.850,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:17:873
R\$ 15.800,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:19:157
R\$ 15.750,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:20:430
R\$ 15.700,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:21:710
R\$ 15.650,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:22:983
R\$ 15.600,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:26:810
R\$ 15.550,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:28:087
R\$ 15.500,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:30:640
R\$ 20.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:53:20:453
R\$ 20.400,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:54:10:100

R\$ 15.450,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:34:133
R\$ 15.400,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:36:693
R\$ 15.350,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:40:510
R\$ 15.300,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:43:073
R\$ 15.250,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:45:613
R\$ 15.200,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:48:163
R\$ 20.350,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:55:54:653
R\$ 20.300,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:57:25:973
R\$ 14.970,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:05:35:263
R\$ 14.920,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:05:44:203
R\$ 14.870,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:05:48:030
R\$ 14.820,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:05:51:867
R\$ 14.770,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:06:58:273
R\$ 14.720,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:00:827
R\$ 14.670,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:03:380
R\$ 14.620,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:07:240
R\$ 20.200,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:07:08:230
R\$ 14.570,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:09:890
R\$ 14.520,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:13:633
R\$ 20.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:07:26:437
R\$ 20.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:07:41:070
R\$ 14.280,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:56:477
R\$ 14.230,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:06:723
R\$ 14.180,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:09:233
R\$ 14.130,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:11:783
R\$ 14.080,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:15:677
R\$ 19.800,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:08:31:793
R\$ 13.950,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:38:353
R\$ 13.900,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:44:717
R\$ 13.850,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:47:267
R\$ 19.700,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:08:48:283
R\$ 13.800,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:49:817
R\$ 13.750,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:52:367
R\$ 13.700,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:54:913
R\$ 13.650,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:58:747
R\$ 13.600,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:01:290
R\$ 13.550,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:03:863
R\$ 13.500,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:07:693
R\$ 13.450,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:10:210
R\$ 13.400,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:14:033
R\$ 19.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:09:17:580
R\$ 19.400,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:09:37:833
R\$ 19.200,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:09:42:560
R\$ 19.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:09:47:560
R\$ 12.970,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:56:650
R\$ 12.920,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:15:803
R\$ 18.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:10:15:947
R\$ 17.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:10:22:617
R\$ 17.250,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:10:29:930
R\$ 12.870,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:32:677
R\$ 12.710,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:41:977
R\$ 17.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:10:44:557
R\$ 17.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:10:51:193
R\$ 12.660,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:53:493
R\$ 16.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:11:06:810
R\$ 16.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:11:11:207
R\$ 12.610,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:18:880
R\$ 12.560,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:21:450

R\$ 12.510,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:25:267
R\$ 12.460,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:30:377
R\$ 12.410,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:34:197
R\$ 15.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:11:54:287
R\$ 12.360,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:05:500
R\$ 12.310,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:08:047
R\$ 14.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:12:08:797
R\$ 12.260,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:10:600
R\$ 14.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:12:14:153
R\$ 12.210,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:14:440
R\$ 12.160,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:18:337
R\$ 12.110,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:22:183
R\$ 12.060,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:24:733
R\$ 12.010,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:27:327
R\$ 11.960,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:31:170
R\$ 13.850,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:12:32:520
R\$ 11.830,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:37:550
R\$ 11.780,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:47:773
R\$ 13.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:12:50:897
R\$ 11.730,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:51:610
R\$ 13.400,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:13:02:053
R\$ 11.680,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:19:310
R\$ 11.630,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:21:863
R\$ 11.580,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:25:683
R\$ 11.530,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:29:513
R\$ 11.480,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:34:600
R\$ 13.300,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:13:50:613
R\$ 11.430,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:01:037
R\$ 11.380,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:03:597
R\$ 11.330,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:07:430
R\$ 11.280,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:09:977
R\$ 11.230,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:13:813
R\$ 11.180,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:16:387
R\$ 11.130,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:18:933
R\$ 13.200,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:14:20:493
R\$ 11.080,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:24:053
R\$ 11.030,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:27:893
R\$ 10.980,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:31:727
R\$ 13.150,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:14:46:757
R\$ 10.600,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:15:50:567
R\$ 13.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:16:05:330
R\$ 13.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:16:32:557
R\$ 12.800,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:16:41:020
R\$ 12.300,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:16:46:883
R\$ 10.550,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:20:10:283
R\$ 10.500,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:20:17:910
R\$ 12.250,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:21:25:817
R\$ 12.200,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:22:09:880
R\$ 12.150,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:22:50:777
R\$ 12.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:23:09:240
R\$ 12.050,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:24:07:570
R\$ 12.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:24:48:480
R\$ 11.950,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:25:53:893
R\$ 11.900,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:28:46:183
R\$ 11.850,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:29:41:317
R\$ 11.800,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:30:44:477
R\$ 11.600,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:31:15:233
R\$ 10.450,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:28:337
R\$ 10.400,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:33:390

R\$ 10.350,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:37:227
R\$ 11.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:31:41:327
R\$ 10.300,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:43:590
R\$ 11.200,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:31:44:767
R\$ 11.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:32:01:730
R\$ 10.250,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:32:08:743
R\$ 11.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:32:21:023

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	29/08/2023 11:21:41	Recusa da proposta. Fornecedor: METACORP COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.297.756/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 10.250,0000. Motivo: A proposta não se alinha ao Edital, em seu item "10.3 Todos os equipamentos devem ser da mesma marca, visando a viabilidade de manutenção e aquisição de peças de reposição".
Aceite de proposta	30/08/2023 16:33:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 11.000,0000 e com valor negociado a R\$ 10.027,7000. Motivo: Houve aceite no ajuste do valor para R\$ 10.027,70 mediante negociação.
Habilitação de fornecedor	30/08/2023 17:20:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

**Item: 4 - Grupo 1 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.002.994/0001-01	TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> METALIFE <b>Fabricante:</b> METALIFE <b>Modelo / Versão:</b> PRANCHA DE MOLAS	Sim	Sim	2	R\$ 5.120,0000	R\$ 10.240,0000	29/08/2023 08:40:11
51.297.756/0001-85	METACORP COMERCIAL LTDA <b>Marca:</b> Metalife <b>Fabricante:</b> Metalife <b>Modelo / Versão:</b> Metalife	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000	28/08/2023 11:12:56
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA <b>Marca:</b> Metalife <b>Fabricante:</b> Metalife <b>Modelo / Versão:</b> prancha de molas	Sim	Não	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	28/08/2023 18:23:49

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRANCHA DE MOLAS, A Prancha de Molas Metalife, é um equipamento versátil, oferecendo diversas opções de movimento e exercícios. Compacta, é ideal para estúdios e academias que buscam otimização do espaço. Versátil, a Prancha de Molas permite a execução de exercícios clássicos de equipamentos como o Cadillac e o Wall Unit, trabalhando grupos musculares distintos como tronco, braços e pernas. Componentes: 1 par de molas pretas 1 par de molas amarelas 1 par de alças de mão 1 par de alças coxa/pé 1 barra roll-down 1barra Prancha de Molas Dimensões: Altura: 1,50m Largura: 0,81m Profundidade: 0,10m Peso: 14kg  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PRANCHA DE MOLAS: Estrutura em madeira Lyptus classe FAS (Padrão NHLA); Estrutura metálica em aço carbono; Molas em aço carbono Classe C com superfície niquelada; Alças compostas com fita cadarço de poliéster revestidas em Neoprene e sistema de fechamento em velcro. Componentes: 1 par de molas pretas; 1 par de molas amarelas; 1 par de alças de mão; 1 par de alças de pé/tornozelo/coxa; 1 barra roll-down; 1 barra Prancha de Molas; Dimensões: Altura - 1,5m; Largura - 0,81m; Profundidade - 0,1m; Peso - 14kg  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:10:00:563
R\$ 16.000,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:10:00:563
R\$ 10.240,0000	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:10:00:563

R\$ 5.136,6900	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:28:08:593
R\$ 10.210,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:28:41:170
R\$ 10.150,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:31:14:010
R\$ 5.096,6900	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:32:30:260
R\$ 5.024,9400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:32:51:150
R\$ 15.960,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:30:303
R\$ 15.920,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:31:587
R\$ 15.880,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:32:860
R\$ 4.984,9400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:35:33:417
R\$ 15.840,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:34:147
R\$ 15.800,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:35:400
R\$ 15.760,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:36:703
R\$ 15.720,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:37:950
R\$ 15.680,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:39:217
R\$ 4.944,9400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:35:39:403
R\$ 15.640,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:40:497
R\$ 15.600,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:41:803
R\$ 4.904,9400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:35:42:467
R\$ 15.560,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:43:043
R\$ 15.520,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:44:320
R\$ 15.480,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:45:593
R\$ 15.203,4800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:55:887
R\$ 15.163,4800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:57:167
R\$ 15.123,4800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:58:433
R\$ 15.083,4800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:59:720
R\$ 15.043,4800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:36:00:990
R\$ 15.003,4800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:36:02:257
R\$ 14.963,4800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:36:03:547
R\$ 14.923,4800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:36:04:807
R\$ 4.864,9400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:36:12:590
R\$ 14.627,7600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:36:26:153
R\$ 14.587,7600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:36:27:440
R\$ 14.547,7600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:36:28:707
R\$ 14.507,7600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:36:29:983
R\$ 14.467,7600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:36:31:263
R\$ 14.427,7600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:36:32:533
R\$ 4.824,9400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:36:33:603
R\$ 14.387,7600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:36:33:813
R\$ 10.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:36:55:273
R\$ 14.060,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:06:190
R\$ 14.020,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:07:487
R\$ 13.980,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:08:750
R\$ 13.940,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:10:027
R\$ 13.900,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:11:283
R\$ 13.860,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:12:553
R\$ 4.784,9400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:37:12:720
R\$ 13.820,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:13:823
R\$ 13.780,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:15:097
R\$ 13.740,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:16:400
R\$ 13.700,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:17:633
R\$ 13.660,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:18:920
R\$ 13.620,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:20:350
R\$ 13.580,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:21:487
R\$ 13.540,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:22:730
R\$ 13.500,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:24:000
R\$ 13.460,2200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:25:277
R\$ 10.050,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:37:25:730
R\$ 4.744,9400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:37:30:760
R\$ 13.204,6800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:46:580

R\$ 13.164,6800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:47:853
R\$ 13.124,6800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:50:393
R\$ 13.084,6800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:51:683
R\$ 13.044,6800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:52:960
R\$ 4.704,9400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:37:54:850
R\$ 13.004,6800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:55:500
R\$ 12.964,6800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:56:787
R\$ 12.924,6800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:58:053
R\$ 12.884,6800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:59:327
R\$ 12.844,6800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:01:907
R\$ 12.804,6800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:03:153
R\$ 12.764,6800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:04:430
R\$ 10.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:38:23:193
R\$ 12.483,9300	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:27:013
R\$ 12.443,9300	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:30:837
R\$ 12.403,9300	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:32:120
R\$ 12.363,9300	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:34:660
R\$ 12.323,9300	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:35:953
R\$ 12.283,9300	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:37:233
R\$ 12.243,9300	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:38:493
R\$ 4.664,9400	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:38:39:917
R\$ 12.203,9300	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:41:043
R\$ 12.163,9300	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:42:317
R\$ 12.123,9300	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:43:593
R\$ 11.858,3500	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:06:187
R\$ 11.818,3500	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:10:010
R\$ 11.778,3500	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:11:290
R\$ 11.738,3500	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:12:570
R\$ 11.698,3500	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:15:120
R\$ 11.658,3500	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:16:400
R\$ 11.618,3500	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:17:680
R\$ 11.578,3500	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:20:220
R\$ 11.538,3500	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:21:597
R\$ 11.498,3500	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:22:773
R\$ 11.458,3500	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:25:333
R\$ 11.186,0800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:27:040
R\$ 11.146,0800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:30:883
R\$ 11.106,0800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:32:153
R\$ 11.066,0800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:34:710
R\$ 11.026,0800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:35:987
R\$ 10.986,0800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:37:263
R\$ 10.946,0800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:39:807
R\$ 10.906,0800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:41:083
R\$ 10.866,0800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:42:360
R\$ 10.826,0800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:43:640
R\$ 10.786,0800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:46:187
R\$ 10.484,7000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:41:07:503
R\$ 10.444,7000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:41:11:340
R\$ 10.404,7000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:41:13:897
R\$ 10.364,7000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:41:15:167
R\$ 10.035,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:06:817
R\$ 9.950,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:42:14:180
R\$ 9.995,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:29:073
R\$ 9.955,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:30:350
R\$ 9.915,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:31:633
R\$ 9.875,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:32:907
R\$ 9.835,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:34:190
R\$ 9.795,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:35:463

R\$ 9.755,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:36:730
R\$ 9.715,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:38:013
R\$ 9.675,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:39:310
R\$ 9.635,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:40:587
R\$ 9.595,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:41:863
R\$ 9.555,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:43:150
R\$ 9.515,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:44:407
R\$ 9.475,1200	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:45:687
R\$ 9.900,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:45:26:030
R\$ 9.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:47:10:420
R\$ 8.900,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:48:29:200
R\$ 8.800,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:48:32:480
R\$ 9.155,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:48:50:300
R\$ 9.115,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:48:52:847
R\$ 9.075,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:48:55:410
R\$ 9.035,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:48:56:700
R\$ 8.995,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:48:58:000
R\$ 8.955,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:49:00:550
R\$ 8.915,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:49:01:827
R\$ 8.875,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:49:03:103
R\$ 8.835,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:49:05:657
R\$ 8.795,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:49:06:933
R\$ 8.755,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:49:08:217
R\$ 8.700,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:49:28:087
R\$ 8.355,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:30:333
R\$ 8.315,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:35:457
R\$ 8.275,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:36:727
R\$ 8.235,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:38:007
R\$ 8.195,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:40:563
R\$ 8.155,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:41:830
R\$ 8.115,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:43:107
R\$ 8.075,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:45:730
R\$ 8.035,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:47:007
R\$ 7.995,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:48:280
R\$ 7.955,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:49:557
R\$ 8.650,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:51:05:530
R\$ 8.600,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:51:48:330
R\$ 7.605,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:11:480
R\$ 7.565,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:24:257
R\$ 7.525,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:29:420
R\$ 8.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:53:29:350
R\$ 7.205,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:32:853
R\$ 8.450,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:01:36:863
R\$ 8.400,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:02:38:397
R\$ 8.350,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:03:52:293
R\$ 8.300,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:05:24:860
R\$ 8.250,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:06:18:357
R\$ 6.355,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:06:55:697
R\$ 8.200,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:07:03:610
R\$ 8.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:07:37:140
R\$ 8.050,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:08:37:057
R\$ 7.900,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:08:58:153
R\$ 7.800,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:09:24:397
R\$ 7.700,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:09:51:843
R\$ 6.315,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:08:143
R\$ 6.275,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:13:253
R\$ 6.105,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:31:400
R\$ 7.650,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:10:57:630
R\$ 6.065,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:23:993



R\$ 6.025,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:31:650
R\$ 7.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:11:42:937
R\$ 5.935,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:03:083
R\$ 5.585,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:17:033
R\$ 6.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:12:21:087
R\$ 6.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:12:42:877
R\$ 5.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:13:12:023
R\$ 5.415,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:58:480
R\$ 5.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:14:09:823
R\$ 5.375,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:21:493
R\$ 5.335,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:26:653
R\$ 5.295,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:14:35:557
R\$ 5.255,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:15:56:957
R\$ 4.850,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:16:24:917
R\$ 5.085,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:16:56:853
R\$ 4.800,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:26:44:013
R\$ 4.700,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:31:19:053
R\$ 4.600,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:31:33:453
R\$ 5.045,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:38:490
R\$ 4.955,5400	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:32:07:463

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	29/08/2023 11:21:41	Recusa da proposta. Fornecedor: METACORP COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.297.756/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 4.955,5400. Motivo: A proposta não se alinha ao Edital, em seu item "10.3 Todos os equipamentos devem ser da mesma marca, visando a viabilidade de manutenção e aquisição de peças de reposição".
Aceite de proposta	30/08/2023 16:33:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 4.600,0000 e com valor negociado a R\$ 4.001,4600. Motivo: Houve aceite no ajuste do valor para R\$ 4.001,46 mediante negociação.
Habilitação de fornecedor	30/08/2023 17:20:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 5 - Grupo 1 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
48.002.994/0001-01	TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.200,0000	R\$ 6.400,0000	29/08/2023 08:40:11
	<b>Marca:</b> METALIFE <b>Fabricante:</b> METALIFE <b>Modelo / Versão:</b> ESPALDAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESPALDAR, O Espaldar, é um equipamento perfeito para alongamentos, oferecendo diversas opções de movimento. Compacto, é ideal para estúdios e academias que buscam otimização do espaço. Versátil, o Espaldar permite a execução de exercícios, trabalhando grupos musculares distintos como o tronco. O Espaldar é recomendado tanto para o treinamento de atletas, quanto pessoas em reabilitação física. Altura: 2,37m Largura: 0,94m Profundidade: 0,48m Peso: 14,5kg Peso suportado: 100kg <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
51.297.756/0001-85	METACORP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	28/08/2023 11:12:56
	<b>Marca:</b> Arktus <b>Fabricante:</b> Arktus <b>Modelo / Versão:</b> Arktus <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESPALDAR: Material: madeira maciça natural de eucalipto, revestido com película selador; Peso máximo suportado: 140 kg; Para fixação em parede de alvenaria; Dimensões: 48 x 93 x 238 (CxLxA); Distância entre parede e espaldar: 13,5 cm; Distância entre os bastões: 19 cm; Espessura das barras: 3,2 cm. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI &	Sim	Não	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	28/08/2023 18:23:49

SIERDOVSKI  
LTDA

**Marca:** Metalife

**Fabricante:** Metalife

**Modelo / Versão:** espaldar

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho / equipamento para condicionamento físico

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 200.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:10:00:563
R\$ 7.000,0000	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:10:00:563
R\$ 6.400,0000	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:10:00:563
R\$ 3.391,6100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:28:08:623
R\$ 6.390,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:28:49:083
R\$ 6.698,9800	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:32:17:097
R\$ 3.341,6100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:32:51:117
R\$ 3.291,6100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:32:54:077
R\$ 5.104,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:35:29:037
R\$ 3.241,6100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:35:39:443
R\$ 3.191,6100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:36:12:513
R\$ 5.054,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:49:127
R\$ 5.004,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:37:54:230
R\$ 4.954,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:00:600
R\$ 4.904,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:05:700
R\$ 3.141,6100	48.002.994/0001-01	29/08/2023 09:38:12:813
R\$ 4.854,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:28:287
R\$ 4.804,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:29:560
R\$ 4.754,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:33:393
R\$ 4.704,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:39:773
R\$ 4.654,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:38:44:863
R\$ 4.604,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:07:463
R\$ 4.554,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:08:857
R\$ 4.504,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:13:843
R\$ 4.454,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:18:963
R\$ 4.404,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:39:24:053
R\$ 4.354,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:28:313
R\$ 4.304,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:29:597
R\$ 4.254,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:33:443
R\$ 4.204,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:38:533
R\$ 4.154,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:40:44:917
R\$ 4.104,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:41:08:783
R\$ 4.054,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:41:10:067
R\$ 4.004,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:41:12:617
R\$ 3.954,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:08:100
R\$ 3.904,9900	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:09:373
R\$ 3.594,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:42:27:737
R\$ 6.200,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:47:14:280
R\$ 6.100,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:48:40:673
R\$ 3.544,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:48:51:577
R\$ 3.494,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:48:54:200
R\$ 3.444,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:48:59:270
R\$ 3.394,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:49:04:377
R\$ 3.344,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:49:09:497
R\$ 6.050,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:49:31:620
R\$ 6.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:50:12:817
R\$ 3.294,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:31:610
R\$ 3.244,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:32:890
R\$ 3.194,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:34:177
R\$ 3.144,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:39:283
R\$ 3.044,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:50:44:463

R\$ 5.850,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:51:44:367
R\$ 2.994,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:12:763
R\$ 2.944,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:16:597
R\$ 2.894,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:52:25:533
R\$ 5.800,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 09:53:36:810
R\$ 2.844,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 09:54:39:237
R\$ 2.794,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:05:37:827
R\$ 2.744,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:05:50:583
R\$ 5.750,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:06:57:753
R\$ 2.694,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:07:11:067
R\$ 5.700,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:07:33:907
R\$ 2.644,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:04:130
R\$ 2.554,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:08:39:613
R\$ 5.600,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:08:40:893
R\$ 5.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:08:54:080
R\$ 2.504,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:09:05:113
R\$ 5.400,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:09:27:860
R\$ 5.300,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:09:55:523
R\$ 2.454,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:00:487
R\$ 2.404,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:10:700
R\$ 2.354,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:10:47:080
R\$ 5.250,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:11:01:317
R\$ 2.304,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:11:27:827
R\$ 5.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:11:32:893
R\$ 2.254,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:13:180
R\$ 2.204,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:12:33:720
R\$ 4.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:12:39:320
R\$ 4.000,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:13:17:120
R\$ 1.984,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:13:18:027
R\$ 3.800,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:14:15:393
R\$ 3.750,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:16:16:677
R\$ 3.700,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:27:41:547
R\$ 3.600,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:31:22:453
R\$ 1.934,4600	51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:31:32:117
R\$ 3.500,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:31:36:740
R\$ 3.400,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:31:48:750
R\$ 3.300,0000	03.874.953/0001-77	29/08/2023 10:32:05:970

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	29/08/2023 11:21:41	Recusa da proposta. Fornecedor: METACORP COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 51.297.756/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 1.934,4600. Motivo: A proposta não se alinha ao Edital, em seu item "10.3 Todos os equipamentos devem ser da mesma marca, visando a viabilidade de manutenção e aquisição de peças de reposição".
Aceite de proposta	30/08/2023 16:33:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 e com valor negociado a R\$ 3.299,0000. Motivo: Houve aceite no ajuste do valor para R\$ 3.2990,00 mediante negociação.
Habilitação de fornecedor	30/08/2023 17:20:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### HISTÓRICO DO Grupo 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
51.297.756/0001-85	METACORP COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 99.000,0000	28/08/2023 11:12:56

48.002.994/0001-01	TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 173.100,0000	29/08/2023 08:40:11
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sim	Não	-	R\$ 1.000.000,0000	28/08/2023 18:23:49

### Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	29/08/2023 09:20:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	29/08/2023 10:34:22	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	29/08/2023 10:34:22	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	29/08/2023 10:36:58	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor METACORP COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ: 51.297.756/0001-85 enviou um lance no valor de R\$ 60.580,0000.
Encerramento	29/08/2023 10:36:58	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/08/2023 11:34:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/08/2023 13:11:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2023 14:56:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2023 15:00:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/08/2023 16:03:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/08/2023 16:06:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77.
Habilitação de fornecedor	30/08/2023 17:20:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	29/08/2023 09:10:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	29/08/2023 09:16:11	Bom dia. Estamos iniciando a disputa de lances. Avisos importantes: O SESC-PA é uma personalidade jurídica de direito privado e obedece a normas próprias descritas em seus próprios Regulamentos de Licitações e Contratos, aprovadas pelo TCU, não estando vinculada aos estritos termos da Lei 8.666/93 ou nº 123/06. Suas licitações são regidas pela resolução Sesc nº1.252/2012 e suas alterações.
Pregoeiro	29/08/2023 09:16:21	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	29/08/2023 09:16:30	Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto conforme previsão editalícia não se aplica a presente licitação às disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Ressaltamos que não serão aceitos e, conseqüentemente, convocadas as empresas que ofertarem lance de desempate.
Pregoeiro	29/08/2023 09:16:46	ESTE PREGOEIRO DÁ BOAS-VINDAS A TODOS EM MAIS ESTA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO PROPORCIONADO PELO SESC-PA.
Sistema	29/08/2023 09:20:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2023 09:20:01	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/08/2023 09:23:28	As propostas estão acima da estimativa. Precisamos de lances significativos!
Pregoeiro	29/08/2023 09:23:51	Solicitamos que diminuam o valor das propostas para alcançarmos o valor estimado!

Pregoeiro	29/08/2023 09:25:14	É essencial a redução dos valores ofertados para o lote, caso contrario a contratação não será viável ao Sesc Pará, o que acarretará no FRACASSO desse lote.
Pregoeiro	29/08/2023 09:34:41	Venha fazer parte do "timaço" de fornecedores do Sesc-PA... melhore sua oferta!
Pregoeiro	29/08/2023 09:34:55	Senhores.... momentos finais de mais este certame.... Venha para o Sesc-PA!!!!
Pregoeiro	29/08/2023 09:56:38	As propostas ainda seguem com valores acima da estimativa. Seu lance pode fazer a diferença!
Pregoeiro	29/08/2023 10:15:19	Os lances ainda seguem com valores acima da estimativa. Reveja seu lance. Não deixe para última hora!
Sistema	29/08/2023 10:34:22	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2023 10:34:22	Sr. Fornecedor METACORP COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 51.297.756/0001-85, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 10:39:22 do dia 29/08/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/08/2023 10:36:58	O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor METACORP COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 51.297.756/0001-85 enviou um lance no valor de R\$ 60.580,0000.
Sistema	29/08/2023 10:36:58	O item G1 está encerrado.
Sistema	29/08/2023 10:43:44	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	29/08/2023 10:47:32	Solicitamos aos senhores licitantes que se mantenham conectados afim de acompanharem todas as tratativas neste certame.
Pregoeiro	29/08/2023 10:47:38	Solicitamos das licitantes arrematantes, quando CONVOCADAS via sistema proposta adequada ao último lance, juntamente com o catálogo dos produtos ofertados, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas).
Pregoeiro	29/08/2023 10:47:51	Os documentos que não estejam contemplados no SICAF (ou vencidos e irregulares neste) deverão ser remetidos em conjunto (arquivo único) com a proposta de preços, caso ainda não tenham sido anexados. Fiquem atentos quanto a possibilidade de exigência de documentação complementar no instrumento convocatório.
Pregoeiro	29/08/2023 10:47:59	Reiteramos que o não encaminhamento da proposta no prazo estipulado acarreta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital. Os licitantes devem acompanhar este pregão até a adjudicação dos lotes, acessando diariamente este site.
Pregoeiro	29/08/2023 10:48:18	Parabéns a todas empresas licitantes que participaram de mais esta disputa promovida pelo Sesc-PA
Pregoeiro	29/08/2023 10:48:30	Encerrada esta sessão toda a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes dar-se-á através do chat, onde serão postadas todas as informações, dúvidas, esclarecimentos, solicitação de diligências, etc.
Pregoeiro	29/08/2023 10:48:49	Informamos que a análise técnica da proposta será realizada posteriormente por este pregoeiro e sendo necessário com suporte de setor competente. Agradeço a participação de todos na disputa! Declaro encerrada a disputa.
Pregoeiro	29/08/2023 10:50:28	Estamos dando início nas tratativas de negociação. Lembramos do prazo de 20 minutos para resposta.
Pregoeiro	29/08/2023 10:50:51	Para METACORP COMERCIAL LTDA - Bom dia.
51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:51:26	Bom dia
Pregoeiro	29/08/2023 10:54:40	Para METACORP COMERCIAL LTDA - Solicitamos ajuste do valor ofertado ao lote de R\$60.580,00 p/ R\$56.655,63 afim de atingirmos o valor estimado através de nossa pesquisa de preço de mercado. Informamos que a contraproposta deve ser respondida no prazo máximo de 20 minutos, através deste chat. Caso a contraproposta não seja respondida no prazo, a proposta será recusada.
51.297.756/0001-85	29/08/2023 10:55:51	Um momento, vamos verificar a possibilidade
51.297.756/0001-85	29/08/2023 11:05:30	Aceitamos fornecer o lote pelo valor de R\$56.655,63
Pregoeiro	29/08/2023 11:07:51	Para METACORP COMERCIAL LTDA - Ok. Estaremos verificando os detalhes da proposta.
51.297.756/0001-85	29/08/2023 11:11:54	OK
Pregoeiro	29/08/2023 11:22:00	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Bom dia.
Pregoeiro	29/08/2023 11:23:28	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Solicitamos ajuste do valor ofertado ao lote de R\$60.900,00 p/ R\$56.655,63 afim de atingirmos o valor estimado através de nossa pesquisa de preço de mercado. Informamos que a contraproposta deve ser respondida no prazo máximo de 20 minutos, através deste chat. Caso a contraproposta não seja respondida no prazo, a proposta será recusada.
03.874.953/0001-	29/08/2023	Bom dia!

	77	11:26:40	
03.874.953/0001-77	29/08/2023	11:27:11	Aceitamos o valor de R\$ R\$56.655,63 para o lote 01
Pregoeiro	29/08/2023	11:34:36	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Ok. Estamos procedendo CONVOCAR ANEXO. Lembramos que os valores dos itens do lote devem ter seus valores ajustados individualmente.
Sistema	29/08/2023	11:34:49	Senhor fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	29/08/2023	11:37:29	Diante da proximidade do horário do intervalo do almoço, informamos que retornaremos operar neste certame logo mais, pelas 14h.
Pregoeiro	29/08/2023	11:38:31	Esta sessão estará suspensa entre 12h até 14h.
Sistema	29/08/2023	13:11:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	29/08/2023	14:35:29	Boa tarde. Estamos analisando a proposta enviada.
Pregoeiro	29/08/2023	15:38:21	Considerando a necessidade de exame pela área técnica sobre a proposta ajustada apresentada, informamos que retornaremos operar neste certame amanhã - quarta feira, pelas 10h - Obrigado a todos.
Pregoeiro	30/08/2023	09:42:56	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Bom dia.
03.874.953/0001-77	30/08/2023	09:44:31	Bom dia,
Pregoeiro	30/08/2023	09:52:09	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Sob diligência: Solicitamos manifestação sobre o ajuste na proposta enviada, "especificamente" no item 5, o qual deve ter seu valor menor que o preço já ofertado, ou seja, deve ser menor que R\$3.300,00 visando prosseguimento do certame.
Pregoeiro	30/08/2023	09:54:45	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Favor confirmar aceite desse ajuste através de e-mail cpl@pa.sesc.com.br para que possamos proceder CONVOCAR ANEXO.
Pregoeiro	30/08/2023	09:55:05	Informamos que retornaremos operar neste certame logo mais, pelas 15h - Obrigado a todos.
Sistema	30/08/2023	14:56:55	Senhor fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	30/08/2023	14:57:05	Boa tarde.
Pregoeiro	30/08/2023	14:58:09	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Diante do aceite em ajustar o valor do item 5, do lote único, informamos que já procedemos CONVOCAR ANEXO.
03.874.953/0001-77	30/08/2023	15:00:06	Boa tarde!
03.874.953/0001-77	30/08/2023	15:00:14	OK.
Sistema	30/08/2023	15:00:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	30/08/2023	15:54:03	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Boa tarde.
Pregoeiro	30/08/2023	15:58:30	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - Ratificamos nossa solicitação do ajuste na proposta enviada, "especificamente" no item 5, o qual deve ter seu valor "menor" que o preço já ofertado, ou seja, deve ser "menor" que R\$3.300,00 visando prosseguimento do certame. Para tanto já estamos procedendo CONVOCAR ANEXO.
03.874.953/0001-77	30/08/2023	15:58:50	Sr. pregoeiro, não estamos entendendo o novo valor, pois já reduzimos conforme o solicitado para o item 5. No valor de R\$3.300,00 esse dentro do seu valor estimado.
Pregoeiro	30/08/2023	16:01:01	Para SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA - A proposta veio com o valor igual, ou seja, R\$3.300,00 quando é necessário ser menor que R\$3.300,00
03.874.953/0001-77	30/08/2023	16:02:24	OK
03.874.953/0001-77	30/08/2023	16:02:46	AGUARDAMOS NOVAMENTE A ABERTURA PARA ENVIO DO ANEXO.
Sistema	30/08/2023	16:03:30	Senhor fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	30/08/2023	16:06:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, CNPJ/CPF: 03.874.953/0001-77, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	30/08/2023	17:20:31	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	30/08/2023	17:20:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/08/2023 às 17:51:00.

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração abertura da sessão pública	29/08/2023 09:00:01	Previsão de abertura: 29/08/2023 09:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Alteração equipe	29/08/2023 09:02:59	
Abertura da sessão pública	29/08/2023 09:10:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	29/08/2023 09:20:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	29/08/2023 10:43:44	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	30/08/2023 17:20:31	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	30/08/2023 17:20:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/08/2023 às 17:51:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:42 horas do dia 31 de agosto de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALVIMAR BEZERRA BANDEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

