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Obra: Bancos 07/03/2019
CONSTRUÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO SESC 
ANANINDEUA

CPOS - 173 - DESONERADO jul/18

ORSE set/18

B.D.I. : 24,93% SBC - BELÉM set/18

B.D.I. diferenciado : 16,32% SEINFRA - CE - DESONERADO mar/16

SICRO - DESONERADO set/18

Encargos Sociais SINAPI - DESONERADO out/18

L.S. HORA: 91,02%       L.S. MÊS: 50,49% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

L.S. HORA: 91,02%       L.S. MÊS: 50,49%

1 158.289,59

1.1 140.111,49

1.2 3.479,76

1.3 14.698,34

2 54.013,18

3 952.189,38

4 2.450.030,08

4.1 494.466,52

4.2 238.609,80

4.3 796.220,90

4.4 670.732,66

4.5 250.000,20

5 162.668,66

6 155.177,92

6.1 12.375,56

6.2 135.329,40

6.3 7.472,96

7 666.326,85

7.1 247.276,01

7.2 409.219,59

7.3 9.831,25

8 86.082,15

9 918.209,29

9.1 30.415,09

9.2 79.336,50

9.3 83.545,42

9.4 74.978,11

9.5 649.934,16

10 50.070,40

11 104.682,13

12 414.303,50

12.1 21.353,85

12.2 66.742,55

12.3 115.909,11

12.4 3.247,25

12.5 22.300,54

12.6 20.240,78

12.7 164.509,42



CAIXA DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

EQUIPAMENTOS 

REVESTIMENTO DE TETO

COBERTA

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS

TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS

ÁGUA FRIA

SANITÁRIO

ÁGUA QUENTE

PISCINAS

DRENAGEM

MÉDIA TENSÃO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

TERRAPLANAGEM 

ESTRUTURA

PISCINAS

FUNDAÇÃO

SUPRA-ESTRUTURA

DECK

IMPERMEABILIZAÇÃO 

FECHAMENTOS

ESQUADRIAS

MADEIRA

ALUMINIO

JANELAS 

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO DE PISO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

PLACA DE OBRA

CANTEIRO DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém/PA - CEP: 66.010-010
Fone: (91) 4005-9500  •  Fax: (91) 4005-9595 
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Obra: Bancos 07/03/2019
CONSTRUÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO SESC 
ANANINDEUA

CPOS - 173 - DESONERADO jul/18

ORSE set/18

B.D.I. : 24,93% SBC - BELÉM set/18

B.D.I. diferenciado : 16,32% SEINFRA - CE - DESONERADO mar/16

SICRO - DESONERADO set/18

Encargos Sociais SINAPI - DESONERADO out/18

L.S. HORA: 91,02%       L.S. MÊS: 50,49% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

L.S. HORA: 91,02%       L.S. MÊS: 50,49%



13 60.576,81

14 41.710,18

14.1 15.635,24

14.2 7.660,36

14.3 632,15

14.4 6.149,42

14.5 11.633,01

15 67.091,20

16 98.150,21

16.1 4.256,33

16.2 38.406,00

16.3 55.487,88

17 404.694,66

18 17.933,96

18.1 8.170,87

18.2 767,61

18.3 8.995,48

19 98.312,85

20 10.400,00

VALOR ORÇAMENTO: 5.636.498,13

VALOR BDI TOTAL: 1.334.414,72

VALOR BDI (24,93% ): 1.202.483,40

VALOR BDI DIFERENCIADO (16,32%): 131.931,32

VALOR TOTAL: 6.970.912,85

CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO E SISTEMA DE ALARME E VIGILÂNCIA

ELEMENTOS DECORATIVOS E ACESSIBILIDADE

BARRAS -  COMPLEMENTAÇÃO

_______________________________________________________

SINALIZAÇÃO -  COMPLEMENTAÇÃO

PAISAGISMO

SISTEMA FOTOVOLTAICO

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

EQUIPAMENTOS

CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS

EQUIPAMENTOS

SPDA

GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO - ENG. CIVIL  - CREA 020340337-1

SINALIZAÇÃO

CABOS, ELETRODUTOS, TUBOS E ACESSÓRIOS 

ILUMINAÇÃO 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - DADOS E VOZ

CONDUTORES E ACESSÓRIOS

ELETRODUTOS ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

TOMADAS E ACESSÓRIOS

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém/PA - CEP: 66.010-010
Fone: (91) 4005-9500  •  Fax: (91) 4005-9595 


