
 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Departamento Regional no Estado do Pará

Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção 

Obra B.D.I.
REFORÇO ESTRUTURAL - GINÁSIO DO SESC CASTANHAL 25,0%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 COLMATAGEM DE FISSURAS COM EPÓXI 158,50 0,06 %

 1.1 COT01 COTAÇÃO DEBASTAÇÃO DE FISSURAS M 1,1 18,33 20,17 0,01 %

 1.2 COT02 COTAÇÃO COLMATAGEM DE FISSURAS DE COM EPÓXI M 1,1 125,76 138,33 0,05 %

 2 INJEÇÃO DE FISSURAS COM EPÓXI LÍQUIDO 2.425,92 0,91 %

 2.1 COT03 COTAÇÃO DEBASTAÇÃO DE FISSURAS M 27,1 11,67 316,17 0,12 %

 2.2 COT04 COTAÇÃO COLMATAGEM DE FISSURA COM ARGAMASSA M 27,1 17,62 477,50 0,18 %

 2.3 COT05 COTAÇÃO INJEÇÃO DE FISSURAS COM EPÓXI M³ 13,55 120,46 1.632,25 0,61 %

 3 INJEÇÃO DE FISSURAS COM CALDA DE CIMENTO 1.839,63 0,69 %

 3.1 COT06 COTAÇÃO DEBASTAÇÃO DE FISSURAS M 24,1 10,00 241,00 0,09 %

 3.2 COT07 COTAÇÃO COLMATAGEM DE FISSURAS COM ARGAMASSA M 24,1 10,00 241,00 0,09 %

 3.3 COT08 COTAÇÃO INJEÇÃO DE FISSURAS COM CALDA DE CIMENTO M 12,05 112,67 1.357,63 0,51 %

4 COLMATAGEM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 5.480,00 2,06 %

 4.1 COT09 COTAÇÃO DEBASTAÇÃO DE FISSURAS  M 40 17,67 706,67 0,27 %

 4.2 COT10 COTAÇÃO COLMATAGEM DE FISSURAS COM ARGAMASSA CONVENCIONAL 
TRAÇO 1:3

M 40 119,33 4.773,33 1,79 %

5 PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PILARES 59.823,90 22,46 %

5.1 COT11 COTAÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO ENROCADO ( E= 13CM) M² 53 26,67 1.413,33 0,53 %

5.2 COT12 COTAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 2M M³ 85 42,00 3.570,00 1,34 %

5.3 COT13 COTAÇÃO DEMOLIÇÃO DE REBOCO EXISTENTE (E=3CM) M² 509 7,43 3.783,57 1,42 %

5.4 COT14 COTAÇÃO CORTE EM ALVENARIA 5CMX5CM M 1200 4,73 5.680,00 2,13 %

5.5 COT15 COTAÇÃO APICOAMENTO DA SUPERFÍCIE DE CONCRETO M² 334 15,50 5.177,00 1,94 %

Bancos Encargos Sociais
Desonerado: 
Horista: 89,96%
Mensalista: 49,87%

Planilha Orçamentária Sintética
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5.6 COT16 COTAÇÃO ESCARIFICAÇÃO DO CONCRETO ENTORNO DAS ARMADURAS 
EXPOSTAS

M² 220 32,29 7.104,00 2,67 %

5.7 COT17 COTAÇÃO LIMPEZA DAS ARMADURAS COM AUXÍLIO DE ESCOVA DE AÇO M² 222 11,33 2.516,00 0,94 %

5.8 COT18 COTAÇÃO APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA TRAÇO 1;3 (CIMENTO 
AREIA), COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA E FIBRA DE 

M² 556 55,00 30.580,00 11,48 %

6 PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PILARES COM REPOSIÇÃO DE 
ARMADURA

4.272,17 1,60 %

6.1 COT19 COTAÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO ENROCADO ( E= 13CM) M² 4,40 26,67 117,33 0,04 %

6.2 COT20 COTAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 2M M³ 7,00 42,00 294,00 0,11 %

6.3 COT21 COTAÇÃO DEMOLIÇÃO DO REBOCO EXISTENTE (E-3CM) M² 35,00 9,77 341,83 0,13 %

6.4 COT22 COTAÇÃO CORTE EM ALVENARIA 5CMX5CM M 100,00 2,33 233,33 0,09 %

6.5 COT23 COTAÇÃO APICOAMENTO DA SUPERFÍCIE DE CONCRETO M³ 23,00 15,50 356,50 0,13 %

6.6 COT24 COTAÇÃO ESCARIFICAÇÃO DO CONCRETO ENTORNO DAS ARMADURAS 
EXPOSTAS

M² 15,00 22,83 342,50 0,13 %

6.7 COT25 COTAÇÃO LIMPEZA DAS ARMADURAS COM AUXÍLIO DE ESCOVA DE AÇO M² 15,00 10,33 155,00 0,06 %

6.8 COT26 COTAÇÃO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMADURA EM GOIVETES COM 
EPÓXI

KG 10,00 28,67 286,67 0,11 %

6.9 COT27 COTAÇÃO APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA TRAÇO 1;3 (CIMENTO 
AREIA), COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA E FIBRA DE 
POLIPROPILIENO (E-2CM)

M² 39,00 55,00 2.145,00 0,81 %

7 PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PILARES COM JUNTA DE 
DILATAÇÃO

6.135,81 2,30 %

7.1 COT28 COTAÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO ENROCADO ( E= 13CM) M² 5,45 29,51 160,83 0,06 %

7.2 COT29 COTAÇÃO ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 2M M³ 7,65 34,17 261,38 0,10 %

7.3 COT30 COTAÇÃO DEMOLIÇÃO DE REBOCO EXISTENTE (E=3CM) M² 52,25 8,93 466,77 0,18 %

7.4 COT31 COTAÇÃO CORTE EM ALVENARIA 5CMX5CM M 100 2,33 233,33 0,09 %

7.5 COT32 COTAÇÃO APICOAMENTO DA SUPERFÍCIE DE CONCRETO M² 41 15,50 635,50 0,24 %

7.6 COT33 COTAÇÃO ESCARIFICAÇÃO DO CONCRETO ENTORNO DAS ARMADURAS 
EXPOSTAS

M² 18 22,83 411,00 0,15 %

7.7 COT34 COTAÇÃO LIMPEZA DAS ARMADURAS COM AUXÍLIO DE ESCOVA DE AÇO M² 18 10,33 186,00 0,07 %

7.8 COT35 COTAÇÃO APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA TRAÇO 1;3 (CIMENTO 
AREIA), COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA E FIBRA DE 
POLIPROPILIENO (E-2CM)

M² 59 55,00 3.245,00 1,22 %

7.9 COT36 COTAÇÃO INSTALAÇÃO DE ISOPOR 3CM (E=2CM) M 16 9,50 152,00 0,06 %

7.10 COT37 COTAÇÃO APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO SIKAFLÉX -1 A PLUS E 
PRIMER BR 1CM (E=2CM)

M 16 24,00 384,00 0,14 %
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8 ARGAMASSA PROJETADA EM VIGAS 41.840,30 15,71 %

8.1 COT06 COTAÇÃO DEMOLIÇÃO DE REBOCO EXISTENTE (E-3 CM) M² 296 8,60 2.545,60 0,96 %

8.2 COT07 COTAÇÃO CORTE EM ALVENARIA 5CMX5CM M 133 8,73 1.161,53 0,44 %

8.3 COT08 COTAÇÃO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORMA M² 35 142,33 4.981,67 1,87 %

8.4  8007 COTAÇÃO PREENCHIMENTO DE COBOGÓ COM ARGAMASSA PROJETADA 
TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA E 
FIBRA DE POLIPROPILENO

M² 2,75 1.046,67 2.878,33 1,08 %

8.5  8005 COTAÇÃO APICOAMENTO DA SUPERFÍCIE DE CONCRETO M² 337 15,50 5.223,50 1,96 %

8.6  72272 COTAÇÃO LIMPEZA DAS ARMADURAS COM AUXÍLIO DE ESCOVA DE AÇO M² 337 10,36 3.489,67 1,31 %

8.7  95752 COTAÇÃO APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA TRAÇO 1;3 (CIMENTO 
AREIA), COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA E FIBRA DE 
POLIPROPILIENO (E-2CM)

M² 392 55,00 21.560,00 8,09 %

9 ARGAMASSA PROJETADA EM VIGAS 36.395,67 13,66 %

9.1 COT06 COTAÇÃO RETIRADA DE TINTA DA SUPERFÍCIE DO SUBSTRATO PARA 
PROJEÇÃO

M² 424 9,67 4.098,67 1,54 %

9.2 COT07 COTAÇÃO APICOAMENTO DA SUPERFÍCIE DE CONCRETO M² 297 15,48 4.597,67 1,73 %

9.3 COT08 COTAÇÃO ESCARIFICÃO DO CONCRETO ENTORNO DAS ARMADURAS 
EXPOSTAS

M² 127 22,00 2.794,00 1,05 %

9.4  8007 COTAÇÃO LIMPEZA DAS ARMADURAS COM AUXÍLIO DE ESCOVA DE AÇO M² 127 7,83 994,83 0,37 %

9.5  8005 COTAÇÃO APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA TRAÇO 1;3 (CIMENTO 
AREIA), COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA E FIBRA DE 
POLIPROPILIENO (E-2CM)

M² 424 54,33 23.037,33 8,65 %

9.6  72272 COTAÇÃO INSTALAÇÃO DE ISOPOR 3 CM (E=3CM) M 31 9,50 294,50 0,11 %

9.7  95752 COTAÇÃO APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO SIKAFLÉX -1 A PLUS E 
PRIMER BR 1CM (E=2CM)

M 31 18,67 578,67 0,22 %

10 ARGAMASSA PROJETADA EM CALHA 108.029,97 40,55 %

10.1 COT06 COTAÇÃO DEMOLIÇÃO DE REBOCO EXISTENTE (E=3CM) M² 778 5,77 4.486,47 1,68 %

10.2 COT07 COTAÇÃO APICOAMENTO DA SUPERFÍCIE DE CONCRETO M² 910 15,50 14.105,00 5,29 %

10.3 COT08 COTAÇÃO ESCARIFICAÇÃO DO CONCRETO ENTORNO DAS ARMADURAS M² 390 32,00 12.480,00 4,68 %

10.4  8007 COTAÇÃO LIMPEZA DAS ARMADURAS COM AUXÍLIO DE ESCOVA DE AÇO M² 390 11,33 4.420,00 1,66 %

10.5  8005 COTAÇÃO APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA TRAÇO 1;3 (CIMENTO 
AREIA), COM ADIÇÃO DE SÍLICA ATIVA E FIBRA DE 
POLIPROPILIENO (E-2CM)

M² 1300 55,00 71.500,00 26,84 %
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10.6  72272 COTAÇÃO INSTALAÇÃO DE ISOPOR 3CM (E=2CM) M 31 9,50 294,50 0,11 %

10.7  95752 COTAÇÃO APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO SIKAFLÉX -1 A PLUS E 
PRIMER BR 1CM (E=2CM)

M 31 24,00 744,00 0,28 %

Total Geral  R$                         333.002,32 

_______________________________________________________________
Diego Oliveira da Silva

Arquiteto - CAU/PA Nº 107097-5
Coordenação de Projetos, Obras e Manutenção

Sesc DR/PA

_______________________________________________________________
João Manoel de Oliveira Pereira

Diretor Administrativo
Sesc DR/PA

Total sem BDI  R$                         266.401,86 
Total do BDI  R$                           66.600,46 
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