SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO
Departamento Regional no Estado do Para
Coordenacao de Projetos, Obras e Manutengao

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

REFORGO ESTRUTURAL - GINASIO DO SESC CASTANHAL 25,0% Desonerado:
%Sc Horista: 89,96%
Mensalista: 49,87%
Planilha Or¢camentaria Sintética
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
1 COLMATAGEM DE FISSURAS COM EPOXI 158,50 0,06 %
1.1 COT01 COTACAO DEBASTACAO DE FISSURAS M 1,1 18,33 20,17 0,01 %
1.2 COT02 COTACAO COLMATAGEM DE FISSURAS DE COM EPOXI M 1,1 125,76 138,33 0,05 %
2 INJEGCAO DE FISSURAS COM EPOXI LIQUIDO 2.425,92 0,91 %
2.1 COT03 COTACAO DEBASTAGAO DE FISSURAS M 27,1 11,67 316,17 0,12 %
2.2 COT04 COTACAO COLMATAGEM DE FISSURA COM ARGAMASSA M 27,1 17,62 477,50 0,18 %
2.3 COT05 COTAGCAO INJECAO DE FISSURAS COM EPOXI M3 13,55 120,46 1.632,25 0,61 %
3 INJEGAO DE FISSURAS COM CALDA DE CIMENTO 1.839,63 0,69 %
3.1 COT06 COTACAO DEBASTAGAO DE FISSURAS M 241 10,00 241,00 0,09 %
3.2 COT07 COTACAO COLMATAGEM DE FISSURAS COM ARGAMASSA M 241 10,00 241,00 0,09 %
3.3 COT08 COTACAO INJEGCAO DE FISSURAS COM CALDA DE CIMENTO M 12,05 112,67 1.357,63 0,51 %
4 COLMATAGEM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 5.480,00 2,06 %
4.1 COT09 COTACAO DEBASTACAO DE FISSURAS M 40 17,67 706,67 0,27 %
4.2 COT10 COTACAO COLMATAGEM DE FISSURAS COM ARGAMASSA CONVENCIONAL M 40 119,33 4.773,33 1,79 %
5 PROJEGAO DE ARGAMASSA EM PILARES 59.823,90 22,46 %
5.1 COT11 COTACAO DEMOLICAO DE PISO ENROCADO ( E= 13CM) M? 53 26,67 1.413,33 0,53 %
5.2 COT12 COTACAO ESCAVACAO MANUAL ATE 2M M3 85 42,00 3.570,00 1,34 %
5.3 COT13 COTACAO DEMOLICAO DE REBOCO EXISTENTE (E=3CM) M2 509 7,43 3.783,57 1,42 %
5.4 COT14 COTACAO CORTE EM ALVENARIA 5CMX5CM M 1200 4,73 5.680,00 2,13 %
5.5 COT15 COTACAO APICOAMENTO DA SUPERFICIE DE CONCRETO M2 334 15,50 5.177,00 1,94 %
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ESCARIFICACAO DO CONCRETO ENTORNO DAS ARMADURAS
LIMPEZA DAS ARMADURAS COM AUXILIO DE ESCOVA DE ACO
APLICAGAO DE ARGAMASSA PROJETADA TRAGO 1;3 (CIMENTO
PROJECAO DE ARGAMASSA EM PILARES COM REPOSICAO DE
DEMOLICAO DE PISO ENROCADO ( E= 13CM)

ESCAVAGAO MANUAL ATE 2M

DEMOLICAO DO REBOCO EXISTENTE (E-3CM)

CORTE EM ALVENARIA 5CMX5CM

APICOAMENTO DA SUPERFICIE DE CONCRETO
ESCARIFICACAO DO CONCRETO ENTORNO DAS ARMADURAS
LIMPEZA DAS ARMADURAS COM AUXILIO DE ESCOVA DE ACO
CONFECGAO E INSTALACAO DE ARMADURA EM GOIVETES COM

APLICAQAO DE ARGAMASSA PROJETADA TRACO 1;3 (CIMENTO
AREIA), COM ADICAO DE SILICA ATIVA E FIBRA DE
POLIPROPILIENO (E-2CM)

PROJEGCAO DE ARGAMASSA EM PILARES COM JUNTA DE

DEMOLICuAO DE PISO ENROCADO ( E= 13CM)

ESCAVAGAO MANUAL ATE 2M

DEMOLIGAO DE REBOCO EXISTENTE (E=3CM)

CORTE EM ALVENARIA 5CMX5CM

APICOAMENTO DA SUPERFICIE DE CONCRETO
ESCARIFICACAO DO CONCRETO ENTORNO DAS ARMADURAS
LIMPEZA DAS ARMADURAS COM AUXILIO DE ESCOVA DE ACO

APLICACAO DE ARGAMASSA PROJETADA TRACO 1;3 (CIMENTO
AREIA), COM ADICAO DE SILICA ATIVA E FIBRA DE
POLIPROPILIENO (E-2CM)

INSTALACAO DE ISOPOR 3CM (E=2CM)

APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO SIKAFLEX -1 A PLUS E
PRIMER BR 1CM (E=2CM)
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ARGAMASSA PROJETADA EM VIGAS
DEMOLIGAO DE REBOCO EXISTENTE (E-3 CM)
CORTE EM ALVENARIA 5CMX5CM
CONFECGCAO E INSTALACAO DE FORMA

PREENCHIMENTO DE COBOGO COM ARGAMASSA PROJETADA
TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADICAO DE SILICA ATIVAE
FIBRA DE POLIPROPILENO

APICOAMENTO DA SUPERFICIE DE CONCRETO

LIMPEZA DAS ARMADURAS COM AUXILIO DE ESCOVA DE AGO

APLICACAO DE ARGAMASSA PROJETADA TRAGO 1;3 (CIMENTO
AREIA), COM ADICAO DE SILICA ATIVA E FIBRA DE
POLIPROPILIENO (E-2CM)

ARGAMASSA PROJETADA EM VIGAS

RETIRADA DE TINTA DA SUPERFICIE DO SUBSTRATO PARA
APICOAMENTO DA SUPERFICIE DE CONCRETO

ESCARIFICAO DO CONCRETO ENTORNO DAS ARMADURAS
LIMPEZA DAS ARMADURAS COM AUXILIO DE ESCOVA DE AGO

APLICACAO DE ARGAMASSA PROJETADA TRACO 1;3 (CIMENTO
AREIA), COM ADICAO DE SILICA ATIVA E FIBRA DE
POLIPROPILIENO (E-2CM)

INSTALAGAO DE ISOPOR 3 CM (E=3CM)

APLICAGAO DE MASTIQUE ELASTICO SIKAFLEX -1 APLUS E
PRIMER BR 1CM (E=2CM)
ARGAMASSA PROJETADA EM CALHA

DEMOLIGAO DE REBOCO EXISTENTE (E=3CM)

APICOAMENTO DA SUPERFICIE DE CONCRETO
ESCARIFICACAO DO CONCRETO ENTORNO DAS ARMADURAS
LIMPEZA DAS ARMADURAS COM AUXILIO DE ESCOVA DE AGO

APLICACAO DE ARGAMASSA PROJETADA TRAGO 1;3 (CIMENTO
AREIA), COM ADICAO DE SILICA ATIVA E FIBRA DE
POLIPROPILIENO (E-2CM)
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72272 COTACAO INSTALACAO DE ISOPOR 3CM (E=2CM) M

95752 COTACAO APLICACAO DE MASTIQUE ELASTICO SIKAFLEX -1 A PLUS E M
PRIMER BR 1CM (E=2CM)

31
31

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Diego Oliveira da Silva
Arquiteto - CAU/PA N° 107097-5
Coordenagéao de Projetos, Obras e Manutengao
Sesc DR/PA

Jodo Manoel de Oliveira Pereira
Diretor Administrativo
Sesc DR/PA
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9,50 294,50
24,00 744,00
R$
R$
R$

0,11 %
0,28 %

266.401,86
66.600,46
333.002,32
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