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QUADRA COBERTA DA ESCOLA SESC ANANINDEUA - ROD HÉLIO 

GUEIROS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 63.026,42 4,85 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,5 335,97 417,81 1.044,52 0,08 %

 1.2  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 20 872,11 1.083,78 21.675,60 1,67 %

 1.3  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 4 590,62 667,40 2.669,60 0,21 %

 1.4  010175 SEDOP Locação da obra a aparelho m² 1303 7,97 9,76 12.717,28 0,98 %

 1.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 182,6 109,62 136,47 24.919,42 1,92 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E TAXAS 83.258,35 6,41 %

 2.1  100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440 96,13 119,95 52.778,00 4,06 %

 2.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 5.400,76 6.724,35 26.897,40 2,07 %

 2.3  011170 SEDOP Licenças e taxas da obra (até 100m2) CJ 1 2.866,38 3.582,95 3.582,95 0,28 %

 3 FUNDAÇÕES 89.253,44 6,87 %

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA 3.076,42 0,24 %

 3.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 25,24 74,37 90,19 2.276,39 0,18 %

 3.1.2  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 2,15 199,54 245,76 528,38 0,04 %

 3.1.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 7,65 29,14 35,51 271,65 0,02 %

 3.2 ESTACAS RAIZ 33.012,36 2,54 %

 3.2.1  041473 SEDOP Estaca raiz - 25cm M 90 283,54 354,42 31.897,80 2,46 %

 3.2.2  041500 SEDOP Arrasamento de estaca UN 18 51,21 61,92 1.114,56 0,09 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2022 - Pará

ORSE - 02/2022 - Sergipe

SEDOP - 02/2022 - Pará

Padrão -  25,0%

Equipamento -  13,0%

Equipamento para Aquisição 

Permanente -  13,0%

Mão de Obra -  25,0%

Material -  25,0%

Não Desonerado: 

Horista:  86,90%

Mensalista:  47,89%
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 3.3 CONCRETO ARMADO - SAPATAS E BLOCOS 24.376,04 1,88 %

 3.3.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 16,17 31,17 38,53 623,03 0,05 %

 3.3.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m² 76,74 67,96 83,80 6.430,81 0,50 %

 3.3.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 107 16,28 20,16 2.157,12 0,17 %

 3.3.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 137,3 15,03 18,66 2.562,01 0,20 %

 3.3.5  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 64,2 13,34 16,57 1.063,79 0,08 %

 3.3.6  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 181,3 11,23 13,96 2.530,94 0,19 %

 3.3.7  92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 78 16,34 20,20 1.575,60 0,12 %

 3.3.8  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 9,21 646,34 807,03 7.432,74 0,57 %

 3.4 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME 28.788,62 2,22 %

 3.4.1  92468 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 

10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 146,92 82,18 99,59 14.631,76 1,13 %

 3.4.2  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 276,9 15,02 18,64 5.161,41 0,40 %

 3.4.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 117,5 17,67 21,82 2.563,85 0,20 %

 3.4.4  92724 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 

DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 8,75 588,81 735,04 6.431,60 0,50 %

 4 ESTRUTURA METÁLICA 496.113,37 38,21 %

 4.1  CPU.0852 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

KG 36300,58 10,29 12,72 461.743,37 35,56 %

 4.2  100727 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 1400 19,68 24,55 34.370,00 2,65 %

 5 SISTEMAS DE COBERTURA 145.862,11 11,23 %

 5.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1255,7 93,04 116,16 145.862,11 11,23 %
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 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 71.533,76 5,51 %

 6.1 SPDA E ATERRAMENTO 17.891,32 1,38 %

 6.1.1  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 200 46,95 58,63 11.726,00 0,90 %

 6.1.2  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 8 52,38 65,18 521,44 0,04 %

 6.1.3  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 28 99,34 123,81 3.466,68 0,27 %

 6.1.4  171299 SEDOP Ponto de solda exotérmica PT 44 36,35 44,30 1.949,20 0,15 %

 6.1.5  CPU.0166 Próprio TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12 15,25 19,00 228,00 0,02 %

 6.2 ILUMAÇÃO QUADRA 53.642,44 4,13 %

 6.2.1  CPU.0803 Próprio LUMINÁRIA TIPO PROJETOR DE SOBREPOR DE LED 137W, COM TENSÃO 

DE ENTRADA 198 a 242V, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, TEMPERATURA DE 

COR 5.000K - BRANCO FRIO. REF.: LPS-109 3E G4. FAB.: INTRAL OU 

EQUIVALENTE.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 32 796,02 994,17 31.813,44 2,45 %

 6.2.2  91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 28,91 35,42 70,84 0,01 %

 6.2.3  CPU.0809 Próprio TOMADA - PLUG 3P+T 63A 220/240V N-4579 STECK UN 1 170,71 212,67 212,67 0,02 %

 6.2.4  CPU.0810 Próprio CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1 55,37 68,49 68,49 0,01 %

 6.2.5  CPU.0811 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), 

TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 22,07 27,42 82,26 0,01 %

 6.2.6  CPU.0812 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO 

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 

1/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 40 30,81 38,34 1.533,60 0,12 %

 6.2.7  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 130 20,84 25,83 3.357,90 0,26 %

 6.2.8  95746 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 40 25,94 32,15 1.286,00 0,10 %

 6.2.9  95753 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 

(3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 35 6,66 8,17 285,95 0,02 %

 6.2.10  95754 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM 

(1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

UN 15 8,29 10,16 152,40 0,01 %
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 6.2.11  CPU.0158 Próprio CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 19,06 23,37 46,74 0,00 %

 6.2.12  CPU.0157 Próprio CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 21,14 25,97 51,94 0,00 %

 6.2.13  95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1 41,60 51,31 51,31 0,00 %

 6.2.14  95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6 32,77 40,44 242,64 0,02 %

 6.2.15  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 16 28,82 35,52 568,32 0,04 %

 6.2.16  95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6 26,26 32,32 193,92 0,01 %

 6.2.17  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2 28,05 34,51 69,02 0,01 %

 6.2.18  95795 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3 32,33 39,77 119,31 0,01 %

 6.2.19  CPU.00494 Próprio BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA 

ELETRODUTO

UN 2 20,91 25,99 51,98 0,00 %

 6.2.20  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 700 4,29 5,31 3.717,00 0,29 %

 6.2.21  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 600 7,07 8,78 5.268,00 0,41 %

 6.2.22  92980 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200 12,42 15,51 3.102,00 0,24 %

 6.2.23  101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 560,08 697,90 697,90 0,05 %

 6.2.24  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 11,93 14,83 59,32 0,00 %

 6.2.25  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 12,98 16,12 32,24 0,00 %

 6.2.26  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 92,91 115,29 115,29 0,01 %

 6.2.27  CPU.0151 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC) -  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 4 78,55 97,99 391,96 0,03 %

 7 FECHAMENTO LATERAL E SUPERIOR 93.793,76 7,22 %

 7.1  9054 ORSE Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da 

Fibrocell ou similar

m2 210,47 195,00 243,75 51.302,06 3,95 %
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 7.2  CPU.0832 Próprio SUBESTITUIR ALAMBRADO POR REDE DE PROTEÇÃO EM POLIAMIDA 

COM FIO DE 4 MM E MALHA 5CM X 5CM, INCLUSIVE ASSESSÓRIOS DE 

FICÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 593,78 18,03 22,32 13.253,16 1,02 %

 7.3  CPU.0832 Próprio REDE DE PROTEÇÃO EM POLIAMIDA COM FIO DE 4 MM E MALHA 5CM X 

5CM, PARA PROTEÇÃO SUPERIOR (REFLETORES E TELHADO), 

INCLUSIVE ASSESSÓRIOS DE FICÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 579,25 18,03 22,32 12.928,86 1,00 %

 7.4  94964 SINAPI MURETA - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 4,21 498,58 620,37 2.611,75 0,20 %

 7.5  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 65,7 57,95 72,15 4.740,25 0,37 %

 7.6  CPU.0833 Próprio CABO DE ACO GALVANIZADO, DIÂMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE 

FIBRA 6 X 25 F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 137,62 52,19 65,09 8.957,68 0,69 %

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - águas pluviais - drenagem 64.686,85 4,98 %

 8.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 265 4,50 5,53 1.465,45 0,11 %

 8.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 42,5 74,37 90,19 3.833,07 0,30 %

 8.3  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 78,5 5,47 6,65 522,02 0,04 %

 8.4  99262 SINAPI CAIXA AREIA COM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E PREPARO DE 

FUNDO DE VALA

UN 10 610,11 750,18 7.501,80 0,58 %

 8.5  CPU.0824 Próprio Camada de brita 1 - fornecimento e colocação m³ 1,7 125,15 156,42 265,91 0,02 %

 8.6  CPU.0823 Próprio Geotêxtil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster (Bidim RT 

10)

m² 196 13,12 16,39 3.212,44 0,25 %

 8.7  CPU.0825 Próprio Camada de brita 3 - fornecimento e colocação m³ 14,5 119,57 149,44 2.166,88 0,17 %

 8.8  CPU.0819 Próprio TUBO DRENO DE PEAD 150 MM (6") CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 68 31,32 38,78 2.637,04 0,20 %

 8.9  90698 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 21,5 375,39 469,07 10.085,00 0,78 %

 8.10  90697 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 19 234,06 292,42 5.555,98 0,43 %

 8.11  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 110 138,83 173,40 19.074,00 1,47 %

 8.12  91795 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 

AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 46,5 67,33 83,36 3.876,24 0,30 %
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 8.13  CPU.0820 Próprio Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm un 8 43,70 54,62 436,96 0,03 %

 8.14  070277 SEDOP Calha em chapa galvanizada M 39,2 83,63 103,42 4.054,06 0,31 %

 9 PISOS 188.307,97 14,50 %

 9.1  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

m³ 169,09 13,30 15,97 2.700,36 0,21 %

 9.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 359,14 45,09 54,68 19.637,77 1,51 %

 9.3  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 213 30,05 37,17 7.917,21 0,61 %

 9.4  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 213 54,23 67,18 14.309,34 1,10 %

 9.5  CPU.0851 Próprio PISO DE BORRACHA SQUARE KIDS KIT 4 PLACAS 0,50 X 0,50M (1M²) 16MM 

- PROTEÇÃO PLAYGROUNDS

m² 115 139,19 173,84 19.991,60 1,54 %

 9.6  CPU.0821 Próprio Grama sintética monofilada bicolor 52mm, 100% polietileno com 13.000 dtex e 

7.000 pontos m², inclusive borracha granulada, camada de brita 0, camada de 

brita 1 e geotêxtil

m² 617 161,07 200,57 123.751,69 9,53 %

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.711,50 0,21 %

 10.1  74243/001 SINAPI LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA m² 850 2,63 3,19 2.711,50 0,21 %

Total Geral 1.298.547,53

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.046.613,94

Total do BDI 251.933,59
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