Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
QUADRA COBERTA DA ESCOLA SESC ANANINDEUA - ROD HELIO SINAPI - 02/2022 - Para  Padréo - 25,0% Né&o Desonerado:
GUEIROS ORSE - 02/2022 - Sergipe Equipamento - 13,0% Horista: 86,90%
SEDOP - 02/2022 - Para  Equipamento para Aquisicdo Mensalista: 47,89%

Permanente - 13,0%

Mao de Obra - 25,0%

Material - 25,0%

Orgcamento Sintético

Iltem Cdédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 63.026,42 4,85 %

1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2,5 335,97 417,81 1.044,52 0,08 %

1.2 93584 SINAPI EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 20 872,11 1.083,78 21.675,60 1,67 %

MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

13 73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M MES 4 590,62 667,40 2.669,60 0,21 %
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL

TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/NFSCARGA

14 010175 SEDOP Locacgédo da obra a aparelho m? 1303 7,97 9,76 12.717,28 0,98 %
15 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 182,6 109,62 136,47 24.919,42 1,92 %
2 ADMINISTRACAO LOCAL E TAXAS 83.258,35 6,41 %
2.1 100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440 96,13 119,95 52.778,00 4,06 %
2.2 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 5.400,76 6.724,35 26.897,40 2,07 %
2.3 011170 SEDOP Licencas e taxas da obra (até 100m2) CcJ 1 2.866,38 3.582,95 3.582,95 0,28 %
3 FUNDAQ()ES 89.253,44 6,87 %
3.1 MOVIMENTO DE TERRA 3.076,42 0,24 %
3.1.1 93358 SINAPI ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 25,24 74,37 90,19 2.276,39 0,18 %
1.30 M. AF 02/2021
3.1.2 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM m3 2,15 199,54 245,76 528,38 0,04 %
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
3.1.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAQAO MECANIZADA. m3 7,65 29,14 35,51 271,65 0,02 %
AF 04/2016
3.2 ESTACAS RAIZ 33.012,36 2,54 %
3.2.1 041473 SEDOP Estaca raiz - 25cm M 90 283,54 354,42 31.897,80 2,46 %

3.2.2 041500 SEDOP Arrasamento de estaca UN 18 51,21 61,92 1.114,56 0,09 %



3.3

33.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.4

34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

4.1

4.2

5.1

96619 SINAPI

96536 SINAPI

96544 SINAPI
96545 SINAPI
96546 SINAPI
96547 SINAPI

92915 SINAPI

96558 SINAPI

92468 SINAPI

92777 SINAPI

92775 SINAPI

92724 SINAPI

CPU.0852 Proéprio

100727 SINAPI

94213 SINAPI

CONCRETO ARMADO - SAPATAS E BLOCOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

AF 06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA —
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA,
10 UTH IZACﬁFS, AF 09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA
DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACARAMENTO AF 12/2015%

ESTRUTURA METALICA

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO :

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE

PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
SISTEMAS DE COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

m2

m2

KG

KG

KG

KG

KG

m3

m?2

KG

KG

m3

KG

m?2

m2

16,17

76,74

107
137,3
64,2
181,3

78

9,21

146,92

276,9

117,5

8,75

36300,58

1400

1255,7

31,17

67,96

16,28
15,03
13,34
11,23

16,34

646,34

82,18

15,02

17,67

588,81

10,29

19,68

93,04

38,53

83,80

20,16
18,66
16,57
13,96

20,20

807,03

99,59

18,64

21,82

735,04

12,72

24,55

116,16

24.376,04

623,03

6.430,81

2.157,12
2.562,01
1.063,79
2.530,94

1.575,60

7.432,74

28.788,62

14.631,76

5.161,41

2.563,85

6.431,60

496.113,37

461.743,37

34.370,00

145.862,11

145.862,11

1,88 %

0,05 %

0,50 %

0,17 %
0,20 %
0,08 %
0,19 %

0,12 %

0,57 %

2,22%

1,13 %

0,40 %

0,20 %

0,50 %

38,21 %

35,56 %

2,65 %

11,23 %

11,23 %



6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

96977 SINAPI
98111 SINAPI
96985 SINAPI
171299 SEDOP

CPU.0166 Proprio

CPU.0803 Proprio

91990 SINAPI

CPU.0809 Proprio

CPU.0810 Proéprio

CPU.0811 Proéprio

CPU.0812 Proéprio

95745 SINAPI

95746 SINAPI

95753 SINAPI

95754 SINAPI

INSTALACOES ELETRICAS
SPDA E ATERRAMENTO

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -

FORNECIMENTO E~INSTALACAO. AF 12/2017
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,

DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF 12/2020
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2017
Ponto de solda exotérmica

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 -
FORNFCIMENTO E INSTAL ACAO

ILUMACAO QUADRA

LUMINARIA TIPO PROJETOR DE SOBREPOR DE LED 137W, COM TENSAO
DE ENTRADA 198 a 242V, INDICE DE PROTEGCAO P66, TEMPERATURA DE
COR 5.000K - BRANCO FRIO. REF.: LPS-109 3E G4. FAB.: INTRAL OU
EQUIVALENTE.- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA - PLUG 3P+T 63A 220/240V N-4579 STECK

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA
PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM - FORNECIMENTO E
INSTAL ACAO

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO

EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1),
TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1
1/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 11/2016 P
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1),

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 11/2016 P
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM

(3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 11/2016 P
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM

(1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 11/2016 P

UN

UN

PT

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

200

28

44

12

32

40

130

40

35

15

46,95
52,38
99,34
36,35

15,25

796,02

28,91

170,71

55,37

22,07

30,81

20,84

25,94

6,66

8,29

58,63
65,18
123,81
44,30

19,00

994,17

35,42

212,67

68,49

27,42

38,34

25,83

32,15

8,17

10,16

71.533,76
17.891,32
11.726,00
521,44
3.466,68
1.949,20

228,00

53.642,44

31.813,44

70,84

212,67

68,49

82,26

1.533,60

3.357,90

1.286,00

285,95

152,40

551 %
1,38 %
0,90 %
0,04 %
0,27 %
0,15 %

0,02 %

4,13 %

2,45 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,12 %

0,26 %

0,10 %

0,02 %

0,01 %



6.2.11

6.2.12

6.2.13

6.2.14

6.2.15

6.2.16

6.2.17

6.2.18

6.2.19

6.2.20

6.2.21

6.2.22

6.2.23

6.2.24

6.2.25

6.2.26

6.2.27

7.1

CPU.0158 Proprio

CPU.0157 Proéprio

95796 SINAPI

95781 SINAPI

95778 SINAPI

95779 SINAPI

95787 SINAPI

95795 SINAPI

CPU.00494 Proprio

91926 SINAPI

91928 SINAPI

92980 SINAPI

101878 SINAPI

93654 SINAPI

93655 SINAPI

93673 SINAPI

CPU.0151 Proéprio

9054 ORSE

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTAL ACAO. AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTAL ACAO. AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTAL ACAO. AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO. AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO. AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO. AF 11/2016 P

BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA
ELETRODUTO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2015 ’

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 )

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

FECHAMENTO LATERAL E SUPERIOR

Fornecimento e instalacéo de brise metdlico de aluminio ref. 84F, 45° L, da
Fibrocell ou similar

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

16

700

600

200

210,47

19,06

21,14

41,60

32,77

28,82

26,26

28,05

32,33

20,91

4,29

7,07

12,42

560,08

11,93

12,98

92,91

78,55

195,00

23,37

25,97

51,31

40,44

35,52

32,32

34,51

39,77

25,99

5,31

8,78

15,51

697,90

14,83

16,12

115,29

97,99

243,75

46,74

51,94

51,31

242,64

568,32

193,92

69,02

119,31

51,98

3.717,00

5.268,00

3.102,00

697,90

59,32

32,24

115,29

391,96

93.793,76

51.302,06

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,29 %

0,41 %

0,24 %

0,05 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

722%

3,95 %



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

CPU.0832 Proprio

CPU.0832 Proprio

94964 SINAPI

100327 SINAPI

CPU.0833 Proprio

99063 SINAPI
93358 SINAPI
101616 SINAPI

99262 SINAPI

CPU.0824 Proprio
CPU.0823 Proprio
CPU.0825 Proprio

CPU.0819 Proéprio

90698 SINAPI

90697 SINAPI

90696 SINAPI

91795 SINAPI

SUBESTITUIR ALAMBRADO POR REDE DE PROTEGCAO EM POLIAMIDA
COM FIO DE 4 MM E MALHA 5CM X 5CM, INCLUSIVE ASSESSORIOS DE
FICGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

REDE DE PROTEGCAO EM POLIAMIDA COM FIO DE 4 MM E MALHA 5CM X
5CM, PARA PROTEGAO SUPERIOR (REFLETORES E TELHADO),
INCLUSIVE ASSESSORIOS DE FICGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

MURETA - CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 ;

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE
FIBRA 6 X 25 F - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INSTALACOES HIDRAULICAS - 4guas pluviais - drenagem
LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 .

CAIXA AREIA COM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO E PREPARO DE
FUNDO DE VALA

Camada de brita 1 - fornecimento e colocagao

Geotéxtil ndo tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliéster (Bidim RT

10)
Camada de brita 3 - fornecimento e colocagao

TUBO DRENO DE PEAD 150 MM (6") CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE ESCAVACAO

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA,
DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 01/2021

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA,
DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 01/2021

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA,
DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

AF 01/2021 _

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC,

SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR

AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.
AE 10/2018

m2

m2

m3

m?2

UN

m3

m3

593,78

579,25

4,21

65,7

137,62

265
42,5
78,5

10

1,7
196
14,5

68

215

19

110

46,5

18,03

18,03

498,58

57,95

52,19

4,50
74,37
5,47

610,11

125,15
13,12
119,57

31,32

375,39

234,06

138,83

67,33

22,32

22,32

620,37

72,15

65,09

5,53
90,19
6,65

750,18

156,42
16,39
149,44

38,78

469,07

292,42

173,40

83,36

13.253,16

12.928,86

2.611,75

4.740,25

8.957,68

64.686,85
1.465,45
3.833,07

522,02

7.501,80

265,91
3.212,44
2.166,88

2.637,04

10.085,00

5.555,98

19.074,00

3.876,24

1,02 %

1,00 %

0,20 %

0,37 %

0,69 %

4,98 %
0,11 %
0,30 %
0,04 %

0,58 %

0,02 %
0,25 %
0,17 %

0,20 %

0,78 %

0,43 %

1,47 %

0,30 %



8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10

10.1

CPU.0820 Proprio

070277 SEDOP

101144 SINAPI

96995 SINAPI
95241 SINAPI

101749 SINAPI

CPU.0851 Proéprio

CPU.0821 Proéprio

74243/001 SINAPI

Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi @ 100mm
Calha em chapa galvanizada
PISOS

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE
200M AF 07/2020

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

PISO DE BORRACHA SQUARE KIDS KIT 4 PLACAS 0,50 X 0,50M (1M?) 16MM
- PROTECAO PLAYGROUNDS

Grama sintética monofilada bicolor 52mm, 100% polietileno com 13.000 dtex e
7.000 pontos m2, inclusive borracha granulada, camada de brita 0, camada de
brita 1 e geotéxtil

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA

un

m3

m3

m2

m2

m?2

m?2

39,2

169,09

359,14

213

213

115

617

850

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

43,70

83,63

13,30

45,09

30,05

54,23

139,19

161,07

2,63

54,62

103,42

15,97

54,68

37,17

67,18

173,84

200,57

3,19

436,96
4.054,06
188.307,97

2.700,36

19.637,77

7.917,21

14.309,34

19.991,60

123.751,69

2.711,50

2.711,50

0,03 %
0,31 %
14,50 %

0,21 %

1,51 %

0,61 %

1,10 %

1,54 %

9,53 %

0,21 %
0,21 %

1.046.613,94

251.933,59
1.298.547,53



