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Obra
MURO_SESC PARAGOMINAS/PA_EXCETO TIJOLOS E AÇO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 41.310,51 8,78 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 176,25 220,31 1.321,86 0,28 %

 1.2  011171 SEDOP Licenças e taxas da obra (até 500m2) CJ 1 6.158,29 7.697,86 7.697,86 1,64 %

 1.3  010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 903 2,04 2,55 2.302,65 0,49 %

 1.4  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 301,5 52,53 65,66 19.796,49 4,21 %

 1.5  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 5.478,35 6.847,93 6.847,93 1,45 %

 1.6  012058 SBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m MES 4 668,75 835,93 3.343,72 0,71 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 50.281,56 10,68 %

 2.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 104,54 130,67 31.360,80 6,66 %

 2.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4 3.724,39 4.655,48 18.621,92 3,96 %

 2.3  014015 SBC CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2 MES 4 59,77 74,71 298,84 0,06 %

 3 FUNDAÇÕES 72.013,41 15,30 %

 3.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 34,96 51,21 64,01 2.237,78 0,48 %

 3.2  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 2 704,49 880,61 1.761,22 0,37 %

 3.3  12633 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. EXCLUSIVE AÇO KG 194,91 1,53 1,91 372,27 0,08 %

 3.4  12634 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. EXCLUSIVE AÇO KG 812,03 0,42 0,52 422,25 0,09 %

 3.5  12636 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 151,5 37,58 46,97 7.115,95 1,51 %

 3.6  050043 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 

2x)

m² 162 83,37 104,21 16.882,02 3,59 %

 3.7  102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 9,53 842,56 1.053,20 10.036,99 2,13 %

 3.8  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 9,53 36,03 45,03 429,13 0,09 %

 3.9  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame m² 385 68,07 85,08 32.755,80 6,96 %

 4 ESTRUTURAS 46.111,53 9,80 %

 4.1  12633 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. EXCLUSIVE AÇO KG 454,8 1,53 1,91 868,66 0,18 %

 4.2  050043 SEDOP Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 

2x)

m² 190 83,37 104,21 19.799,90 4,21 %

 4.3  12634 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. EXCLUSIVE AÇO KG 1895 0,42 0,52 985,40 0,21 %

 4.4  102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 22,27 842,56 1.053,20 23.454,76 4,98 %

 4.5  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 22,27 36,03 45,03 1.002,81 0,21 %

 5 VEDAÇÃO 39.052,60 8,30 %

 5.1  12637 Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA.EXCLUSIVE TIJOLOS.

m² 956 32,68 40,85 39.052,60 8,30 %

 6 REVESTIMENTO 154.514,00 32,82 %

 6.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 2300 10,87 13,58 31.234,00 6,64 %

 6.2  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 2300 42,88 53,60 123.280,00 26,19 %

 7 PINTURA 44.574,00 9,47 %

 7.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 2300 2,34 2,92 6.716,00 1,43 %

 7.2  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m² 2300 13,17 16,46 37.858,00 8,04 %

 8 DIVERSOS 7.285,00 1,55 %

 8.1  010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico M²/Mês 500 11,66 14,57 7.285,00 1,55 %

 9 SERVIÇOS FINAIS 15.586,82 3,31 %

 9.1  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 5.478,35 6.847,93 6.847,93 1,45 %

 9.2  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 195,72 35,72 44,65 8.738,89 1,86 %

Total Geral 470.729,43

_______________________________________________________________

Presley Virgem de Andrade

Engenheiro Civil

CREA 151454653-1

Orçamento Sintético

Total sem BDI 376.630,81

Total do BDI 94.098,62

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2022 - Pará

SBC - 10/2022 - Pará

ORSE - 08/2022 - Sergipe

SEDOP - 05/2022 - Pará

CPOS - 08/2022 - São 

Paulo

25,0% Não Desonerado: 

Horista: 86,22%

Mensalista: 47,52%
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