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Imagem 01. Terreno do Servi¢co Social SESC, Paragominas /PA.
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Imagem 02. Localizag&o do terreno, Paragominas /PA.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

DISPOSICOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das
metas estabelecidas para a construgdo do muro lateral que divide a unidade do SESC
Paragominas com o terreno da SEMUTRAN, localizado na Rua Eduardo Magalh&es — S/N, O,
Promissao, Paragomias-PA. A execucdo de todos os servicos deverd seguir as Normas
Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no
decorrer destas especificagcbes.

DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

Em caso de davidas quanto a interpretacdo do Memorial Descritivo, deveréo ser consultados
os Profissionais Responsaveis pelo projeto ou a CONTRATANTE. Nenhuma alteragéo nessas
especificagbes pode ser feita sem consulta prévia e autoriza¢do por escrito dos autores do

orcamento e especificagcdo técnica a aprovacdo da CONTRATANTE.

ORIENTACAO GERAL

Os servigos contratados séo especificamente de arquitetura e engenharia e serdo executados
rigorosamente de acordo com as normas a seguir.

a) Todos 0s materiais empregados nos servigos serdo de primeira qualidade, exceto
quando a planilha expressamente identificar material de qualidade inferior, e inteiramente
fornecido pelo construtor contratado;

b) A mao-de-obra a ser empregada sera, sempre que necessaria, especializada. O
construtor contratado mantera, durante a execugdo do servigo, profissional responsavel,
capaz de esclarecer eventuais duvida por parte da CONTRATANTE, bem como funcionarios
necessarios ao bom andamento dos trabalhos;

C) Sera de inteira responsabilidade do (a) construtor (a), durante a execucao e até a
entrega definitiva do objeto contratado, qualquer dano ou avario que possa ocorrer, no interior
deste prédio, por negligencia de seus funcionarios;

d) Serdo impugnados pela CONTRATANTE todo e qualquer trabalho que n&o satisfaca

as condi¢fes contratuais;
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e) Ficara o construtor obrigado a demolir e a refazer os servicos rejeitados, logo apés o
recebimento da ordem de servico correspondente, ficando por sua exclusiva conta as
despesas decorrentes desses Servigos;

f) Ao contratado, deve ficar perfeitamente claro que em todos os casos de caracterizacao
de materiais especificados que tenham necessidades de serem substituidos por outros
equivalentes, s6 poderéo ver a sé-lo com a prévia anuéncia da CONTRATANTE;

s)] Os servigos serdo executados em estreita e total observancia as indicagdes
constantes dos projetos, Normas Brasileiras, Normas das concessionarias locais e 0s
referidos nas presentes especificacdes;

h) Havendo divergéncias entre cotas escritas e desenho, prevalecerdo sempre as
primeiras. Entre desenhos em escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de escala maior.
Entre desenhos de data diferentes, prevalecerdo sempre os ultimos. Entre este caderno de
especializagbes e o desenho, prevalecera sempre o primeiro. Entre o presente caderno e os

dos projetos complementares prevalecera também o primeiro;

i) As duavidas quanto a interpretacdo do Caderno de Especificagbes e desenhos do
Projeto Estrutural serdo dirimidas pela CONTRATANTE;
) Todas as medidas deverao ser conferidas no local da obra, e no caso de divergéncia

gue interfiram na execucao dos servigos, devera ser consultada a CONTRATANTE.

E obrigatério o uso de Equipamentos de Protecdo Individual e vestimentas
adequadas nos periodos de atividades e visitas no canteiro de obras, bem como as
sinaliza¢cdes de seguranca estarem legiveis e passiveis de serem vistas.

Sera mantido na obra, em locais previamente determinados, placas dos Responsaveis

Técnicos.
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MEMORIAL DESCRITIVO

ADMINISTRACAO DA OBRA

A obra sera totalmente administrada por profissionais legalmente habilitados, e que
deverd estar presente em todas as fases da execucdo dos servicos, durante os meses
especificados pelo cronograma de execucdo da CONTRATADA, tais como: engenheiro civil
de obras Junior e mestre de obras.

PLACA DE OBRA EM LONA DE PLOTAGEM GRAFICA

Sera confeccionada em lona de plotagem grafica e estrutura de metélica. Tera area de 6,00
m2 e deverd ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo. Na placa devem
constar OBRIGATORIAMENTE as seguintes informacdes: Objeto da Obra; Area total; Valor;
Empresa Contratada; CNPJ da empresa; Responsavel Técnico; Registro do Profissional em

Conselho Técnico Regional.

LICENCAS E TAXAS DA OBRA

Devera ser entregue a CONTRATANTE toda documentagéo relacionada a execucao da obra.
A CONTRATADA devera apresentar documentacado de todos os 6rgdos competentes. Todos
0s pagamentos referentes a taxas, licengas, impostos, etc., relativos aos servigos desta obra,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA, assim como toda e qualquer providéncia junto
aos Orgaos Publicos (Prefeitura, Corpo de bombeiros, CREA e outros...).

LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO
A CONTRATADA devera executar a limpeza mecanizada de toda a area onde sera implantada
a obra.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA
A locagao da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de

coordenadas implantados ou utilizados para a execucéo do levantamento topografico.

MOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
A CONTRATADA dever4d mobilizar/armazenar todo equipamento/insumo/mao de obra

necessarios a perfeita execugdo dos servi¢cos contratados.
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INFRAESTRUTURA

Consiste no nivelamento e compactacéo de todo o terreno que sofrera intervencéo, a fim de
deixar a base pronta para os servicos a serem executados posteriormente. O nivelamento se
dard, sempre que possivel, com o proprio material retirado durante as escavacdes que se

fizerem necessarias durante a obra.

FUNDACOES
O sistema estrutural adotado € composto de elementos estruturais em concreto armado. Os
elementos estruturais em concreto armado sdo constituidos por pilares e vigas moldados in
loco e lajes pré-fabricadas, de acordo com o especificado em projeto.
O projeto estrutural de fundacg6es foi concebido através de estimativa de taxa de compresséo
de 1,5kgf/lcm? na cota de apoio e adotado como em fundacgdes superficiais diretas do tipo
sapatas, respeitando as recomendag¢des normativas de calculo e definidas como de divisa
gquando necessério a fim de respeitar os limites dos terrenos vizinhos.
As fundagdes s&o do tipo estaca escavada. E fundamental a confirmac&o deste item antes do
inicio da execugédo das fundacdes.
Quanto a resisténcia do concreto adotada: fck 25MPa. Todos os projetos foram elaborados
conforme as normas técnicas da ABNT.
Os servicos em fundagbes e estrutura em concreto armado  seréo
executados em estrita observancia as disposi¢cdes do projeto estrutural. Para cada caso,
deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente, entre
outras:

e NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e NBR-7480 Barras e fios de a¢o destinados a armaduras para concreto armado;

e NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacao;

e NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

e NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;

e NBR-8800 Projeto e execucao de estruturas de aco de edificios.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavacao manual em
solo, em profundidade especificada em projeto. Para fins desse servico, a profundidade é
entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacao e o nivel do terreno a partir
do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade de escorar
ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser esgotadas as

aguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.
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REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavacgéao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacdo, devera ser executado
manualmente com solo isento de pedregulhos em camada Unica, até 10cm acima da geratriz
superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o0 servico através de
compactador tipo sapo até o nivel do terreno natural. Ndo devera ser executado reaterro com

solo contendo material organico.

FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras
que regem a matéria. O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma
a evitar possiveis deformagfes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento
do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e calafetadas, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.
As férmas serdo molhadas até a saturacdo a fim de evitar-se a absorcdo da agua de
amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem,
serdo aplicados na superficie da férma antes da colocacdo da armadura.
Deverdo ser tomadas as precaucbes para evitar recalques prejudiciais provocados no
solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.
Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo desse modo qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metalicos.

As férmas deverdo ser preparadas tal que figue assegurada sua resisténcia aos esforcos
decorrentes do lancamento e vibracbes do concreto sem sofrer deformacfes fazendo com
que, por ocasidao da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.
Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessérios a fim de impedir
gue sejam danificadas as superficies de concreto.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloracdo do

concreto aparente.
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A variacdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0 mm (cinco
milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.
A retirada das férmas obedecerd& a NBR-6118, atentando-se para 0S prazos
recomendados:

- faces laterais: 3 dias;

- faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacados;

- faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balanco, o que impedird o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais. A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes
devera obedecer ao prazo de 21 dias.

O reaproveitamento das formas serd permitido desde que sejam cuidadosamente limpas e

ndo apresentem saliéncias ou deformacoes.

ARMADURAS - EXCLUISIVE ARMADURAS

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a
distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do lancamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado deverdo passar por
um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.
As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicoes
indicadas em projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

Serdo tomadas precaucfes para evitar-se 0 contato dos tubos vibratérios com as faces das
formas. Sera evitada vibracdo excessiva que possa causar segregacao e exsudacao. Nao
serd permitido empurrar o concreto com o vibrador, devendo serem tomados todos os
cuidados relativos a tempo de vibracdo efetiva, velocidade de imerséo e de retirada da agulha,

e a conservacdo da armadura em sua posi¢ao inicial.

CONCRETO COM SEIXO, FCK = 25MPA, RODADO EM OBRA
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A fim de se evitar quaisquer variacdes de coloracdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento serd de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duragéo da obra o permitir.
Os agregados seréo, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma Unica procedéncia, sendo
indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da agdo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.
Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies jA concretadas, a remogéo sera imediata, o
que se processara por langamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupcdes de lancamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos projetos.
A concretagem sO podera ser iniciada apés a colocagéo prévia de todas as tubulagbes e
outros elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apés a
concretagem. Nao devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado ap6s o langcamento, de modo a se
evitar as falhas de concretagem e a segregacdo da nata de cimento.
O adensamento serd obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢fes e os tamanhos das
pecas a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicacdo precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacéao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tracdo das vigas
ou outros elementos atravessados.

O concreto serd adensado até a densidade méxima praticavel, para ficar livre de vazios entre
agregados graudos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superficies das formas e dos
materiais embutidos. O adensamento do concreto em estruturas sera feito por vibradores do
tipo imerséo com acionamento elétrico ou pneumatico. Devera haver sempre a disponibilidade
de dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando sempre um de reserva. Serdo
tomadas precaucdes para evitar-se o contato dos tubos vibratérios com as faces das formas.
Sera evitada vibragdo excessiva que possa causar segregacdo e exsudagdo. Nado sera
permitido empurrar o concreto com o vibrador, devendo serem tomados todos os cuidados
relativos a tempo de vibracdo efetiva, velocidade de imersdo e de retirada da agulha, e a
conservacgdo da armadura em sua posicédo inicial. A cura e protecdo do concreto devera ser
feita por um método ou combinacdo de métodos aprovados pela FISCALIZACAO. A

CONTRATADA devera ter todos o0s equipamentos e materiais necessarios para uma
9
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adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem. O
concreto de Cimento deverd ser protegido contra a secagem prematura, mantendo-se
umedecida a superficie. A cura com agua comecara assim que o concreto tenha endurecido
superficialmente para evitar danos devido ao umedecimento da superficie. A agua utilizada
na cura do concreto atendera as mesma exigéncias que a adgua usada no amassamento do
concreto. As juntas de concretagem, quando nao indicadas nos desenhos de construcéo,
deveréo ser indicadas nos planos de concretagem apresentados pela CONTRATADA no que
se refere as suas posicoes.

Deve ser dada atencdo especial aos efeitos do desenvolvimento mais lento da resisténcia
sobre o0s processos de construcdo e deformagdo da estrutura quando da retirada do
escoramento. Realizar ensaios que permitam averiguar as condi¢cdes do concreto antes da
desforma, para garantir a qualidade do concreto e que o0 mesmo encontra-se com resisténcia

adequada ao Projeto elaborado.

ADITIVOS
Nao deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que
possa favorecer a corrosao das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma amostra
para comprovagfes de composi¢cdo e desempenho. S6 poderdo ser usados os aditivos que
tiverem suas propriedades atestadas por laboratério nacional especializado e iddneo.
DOSAGEM
O estabelecimento do trago do concreto serd funcdo da dosagem experimental (racional),
na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com o0s materiais
disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.
Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:

e Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck25);

e Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em funcao das

dimensbes das pegas a serem concretadas;

e Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com 0 método NBR-7223;

e Composicao granulométrica dos agregados;

e Fator agua/cimento em funcgéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

e Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

e Adensamento a que sera submetido o concreto;

e Iindices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de

inchamento e umidade).
e A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em funcdo da resisténcia

caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto.
10
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CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangerd as verificagbes da dosagem utlizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.
Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.
Devera ser adotado controle sisteméatico de todo concreto estrutural empregado na obra.

A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compressao e o indice de
amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregacao ou
desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporacdo. Poderdo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhao-
betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de méo com roda de pneu,
jericas, cagcambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipotese alguma, o
uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha macicga.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento,
que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central. Sempre que possivel,
sera escolhido sistema de transporte que permita 0 langamento
direto nas férmas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precauc¢des para manuseio do
concreto em depdésitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 serd admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado. No caso de utilizagdo de
carrinhos ou jericas, buscar-se-do condi¢des de percurso suave, tais como rampas, aclives e
declives, inclusive estrados.

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

O coeficiente de produtividade apresentado € um dado médio de mercado e para obté-lo
considerou-se 0 transporte do concreto até o andar da concretagem, e os esforcos
demandados desde o descarregamento do concreto do caminh&o -betoneira (ou da betoneira,
no caso de ser feito em obra) até o sarrafeamento e desempenamento. Para esses dois
ultimos servigos ndo foram inclusos os esforgos relativos a acabamentos especiais - como 0s
feitos com desempenadeiras mecéanicas. Também foi desconsiderado o esforgo relativo a cura
das pecas moldadas e a mao de obra de profissionais para executar o controle tecnologico,
mestres, eletricistas e encanadores que eventualmente acompanhem a concretagem.
Observar se as juntas entre as férmas estdo bem vedadas para evitar o vazamento da nata

de cimento.

11
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A altura de lancamento ndo pode ultrapassar, conforme as normas a 2,00 metros. Nas pecas
com altura maiores que 3,00 metros, o lancamento do concreto deve ser feito em etapas, por
janelas abertas na parte lateral das formas. Em alturas de quedas maiores, as citadas acima,
usar tubos, calhas ou trombas.

Adensamento e Vibracdo: comecar a vibrar logo apos o langcamento. Evitar vibrar a menos de
10 cm da parede da férma. A profundidade de vibracdo ndo deve ser maior do que o
comprimento da agulha de vibracdo. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o
concreto ndo desande. O processo de vibracdo deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando
a agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Vérias incisdes, mais
proximas e por menos tempo, produzem melhores resultados.

Acabamento: sarrafear a superficie do pilar com uma régua de aluminio posicionada entre as
taliscas e, desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de
concretagem. Em seguida, deve -se verificar o nivel das mestras com aparelho de nivel,
remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento final com
desempenadeira de madeira.

Cura: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto Umido por,
pelo menos, sete dias. Molhar as férmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superficie
concretada com material que possa manter-se Umido (areia, serragem, sacos de pano ou de
papel, etc.). Proteger a area concretada do sol e do vento até a desforma.

JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupcdes previstas ou imprevistas. Em
qgualgquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto j& lancado.
Cuidar-se-a para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas
serdo localizadas onde forem menores os esforgos de  cisalhamento.
Quando nao houver especificacdo em contrario, as juntas em vigas serdo feitas,
preferencialmente, em posigdo normal ao eixo longitudinal da pega (juntas verticais). Tal
posicdo serd assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada.
As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é
possivel fazer-se férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de
armacgdo e ndo do concreto, evitando a formacdo da nata de cimento na superficie, que se
verifica em juntas inclinadas. Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser
interrompida logo ap6s a face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.
Antes da aplicacdo do concreto deve ser feita a remocdo cuidadosa de detritos.
Antes de reiniciar o lancamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de

cimento (vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto.
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Pode ser retirada a nata superficial com a aplicacdo de jato de agua sob forte presséo logo
apos o fim da pega. Em outras situacdes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada
remanescente e o concreto a ser lancado, € necessario o jateamento de abrasivos ou o
apicoamento da superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o
agregado graudo. As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e
0 que vai ser lancado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com
escova de aco, jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formagéao
de redentes, ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento sera efetuado ap6s o inicio de pega e
guando a peca apresentar resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.
Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente
sera preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa
ou quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturagdo com jatos de agua,
deixando a superficie com aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com a
remocao do excesso de agua superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja endurecido

e o recém-lancado, a fim de se garantir a perfeita ligagdo das partes.

IMPERMEABILIZACAO

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construcdo (tanto em concreto
gquanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo. As superficies a serem pintadas
deveréo estar completamente secas, asperas e desempenadas.

Deverao ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma deméo de penetracdo (bem diluida) e
duas de cobertura, apds a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacdo, a menos de orientacdo contraria da fiscalizacdo, deverdo ser
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as

sapatas e/o blocos em cada uma das faces laterais.

ALVENARIA DE VEDA(;AO — EXCLUSIVE TIJOLOS

Os painéis de alvenaria do muro serdo erguidos em bloco ceramico furado, nas dimensdes
nominais de 9x19x29 cm, espessura 11,50 cm. Recomenda-se 0 uso de argamassa no trago
1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia meédia Umida) para emboco/massa
Unica/assentamento de alvenaria de vedacao, preparo mecanico com betoneira 400 L.

O muro sera executado com tijolos cerdmicos de 9x14x19 cm, espessura 9 cm, e argamassa

de assentamento com preparo em betoneira.
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O bloco ceramico a ser utilizado deverd possuir qualidade comprovada pela Certificacdo
Nacional de Qualidade - 0 "PSQ", uma cerificacdo da ANICER em parceria com a ABNT e o
Ministério das Cidades do Governo Federal.
A CONTRATADA devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a
fim de proceder a correta locagéo da alvenaria, bem como seus véos e shafts.
Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos
(ou mesmo molhados), quando do seu emprego. Deverdo ser observados todos os
procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em
relacdo ao esquadro, planeza das faces, determinacédo das dimensdes, e outras pertinentes).
Deverao ser observadas as seguintes recomendacdes, relativas a locacao:
- Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a sobra da
largura do bloco (em relagéo a largura da viga) para os dois lados.

Caso 0 bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas
alinhar pela face externa da viga.
Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se reforgar o
blogueio a umidade ambiente e ascensdo higroscépica, empregando-se argamassa com
aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas. Para levantar a parede, utilizar-se-a,
obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas horizontais; a elevacdo da alvenaria far-
se-a, preferencialmente, a partir de elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro
elemento da edificagdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficard em contato
com a alvenaria.
Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia
na execucgao do servigo. As fiadas deverédo ser individualmente niveladas e aprumadas com
a utilizagcdo de nivel de bolha e prumo.
O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” propria
para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apés o levantamento das
alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacéo da estrutura e evitar o
aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a
alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido apos 15 dias

das paredes executadas.
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REVESTIMENTOS

CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA
As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente protegidas
com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada.
Serdo chapiscadas paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espacamento
compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros
nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.
Inicialmente aplicar-se-4 chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composicao 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura.
Deverao ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:
e A umidificac@o prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absorcao
da agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a
resisténcia do chapisco;
e O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

e O recobrimento total da superficie em questéo.

REBOCO

Apobs a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo reboco,
com espessura de 2,0 cm, no traco 1:6 (cimento: areia média peneirada: aditivo plastificante).
A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcédo de deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecénica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira de
madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de

aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, 0 acabamento sera feito com esponja densa.

PINTURA

e Aplicacdo de fundo selador acrilico, uma demao;

e Aplicacdo de pintura texturizada nas paredes externas, uma deméo. Cor a definir;
A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
deverd ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As superficies a pintar serdo
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se

destinam. A eliminac@o da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
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contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As
superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.
bolha, devendo ser transportadas e estocadas adequadamente uma vez que nao sera aceito

pecas com arranhdes, mossas, manchas na anodizagdo ou qualquer outro defeito.

SERVICOS FINAIS

ApoOs a execucdo de toda a obra a CONTRATADA devera fazer uma limpeza geral, retirando
os entulhos da obra. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza; deverédo apresentar
perfeito funcionamento todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalacoes
de 4gua, esgoto, luz e forca e telefone e outras, ligadas de modo definitivo. As edificacbes
deveréo ser deixadas em condi¢des de pronta utilizagéo.

DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA devera desmobilizar, realocar ou armazenar todo equipamento/insumo/méao
de obra necessarios a perfeita execugdo dos servigos contratados, deixando livre o local da
obra de todo recurso trazido para a finalidade da intervengéo, que ndo aqueles incorporados

ao produto ou objeto da obra.
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