Obra Bancos B.D.l.
NUCLEO DE ENSINO EAD - ESCOLA SESC ANANINDEUA SINAPI - 10/2021 - Para 25,0%
ORSE - 09/2021 - Sergipe

SEDOP - 09/2021 - Para
s%c CPOS - 08/2021 - Séo Paulo

Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descrigao Total Peso (%)
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 23.001,90 6,76 %
2 SALA EAD - ARQUITETURA 178.210,38 52,34 %
21 Paredes e Acabamentos 31.440,70 9,23 %
2.2 Forro e Acabamentos 40.750,14 11,97 %
2.3 Esquadrias 22.784,62 6,69 %
24 Passarela de acesso - Escola 83.234,92 24,45 %
3 SALA EAD - INSTALAGOES ELETRICAS 45.491,10 13,36 %
3.1 lluminagao 6.207,60 1,82 %
3.2 Quadros e dispositivos de protecao 4.328,80 1,27 %
3.3 Fiag6es e condutos 28.891,74 8,49 %
3.4 Pontos de utilizagao 6.062,96 1,78 %
4 SALA EAD - INSTALAGOES LOGICAS 14.692,75 4,32 %
4.1 Condutos 5.411,55 1,59 %
4.2 Cabos de dados 3.956,30 1,16 %
4.3 Pontos de utilizagao 1.957,96 0,58 %
4.4 Componentes de infraestrutura 3.366,94 0,99 %
5 SALA EAD - CLIMATIZAGAO 15.893,64 4,67 %
5.1 Modificagao de posicionamento de evaporadoras existentes - Sala 01 e 02 8.494,59 2,49 %
5.2 Acréscimo de equipamentos - Administracao e TI 7.399,05 217 %
6 DEPOSITO - ARQUITETURA 60.543,77 17,78 %
6.9 Mezanino 44.030,48 12,93 %
7 DEPOSITO - INSTALAGOES ELETRICAS 2.664,80 0,78 %

Total sem 272.876,28

Total do 67.622,06

Total Geral 340.498,34



