



Obra  
NÚCLEO DE ENSINO EAD - ESCOLA SESC ANANINDEUA

Bancos  
SINAPI - 10/2021 - Pará  
ORSE - 09/2021 - Sergipe  
SEDOP - 09/2021 - Pará  
CPOS - 08/2021 - São Paulo

B.D.I.  
25,0%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.001,90	6,76 %
2	SALA EAD - ARQUITETURA	178.210,38	52,34 %
2.1	Paredes e Acabamentos	31.440,70	9,23 %
2.2	Forro e Acabamentos	40.750,14	11,97 %
2.3	Esquadrias	22.784,62	6,69 %
2.4	Passarela de acesso - Escola	83.234,92	24,45 %
3	SALA EAD - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.491,10	13,36 %
3.1	Iluminação	6.207,60	1,82 %
3.2	Quadros e dispositivos de proteção	4.328,80	1,27 %
3.3	Fiações e condutos	28.891,74	8,49 %
3.4	Pontos de utilização	6.062,96	1,78 %
4	SALA EAD - INSTALAÇÕES LÓGICAS	14.692,75	4,32 %
4.1	Condutos	5.411,55	1,59 %
4.2	Cabos de dados	3.956,30	1,16 %
4.3	Pontos de utilização	1.957,96	0,58 %
4.4	Componentes de infraestrutura	3.366,94	0,99 %
5	SALA EAD - CLIMATIZAÇÃO	15.893,64	4,67 %
5.1	Modificação de posicionamento de evaporadoras existentes - Sala 01 e 02	8.494,59	2,49 %
5.2	Acréscimo de equipamentos - Administração e TI	7.399,05	2,17 %
6	DEPÓSITO - ARQUITETURA	60.543,77	17,78 %
6.9	Mezanino	44.030,48	12,93 %
7	DEPÓSITO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.664,80	0,78 %

Total sem	272.876,28
Total do	67.622,06
Total Geral	340.498,34