
 
Obra Bancos
NÚCLEO DE ENSINO EAD - ESCOLA SESC ANANINDEUA SINAPI - 10/2021 - Pará

ORSE - 09/2021 - Sergipe
SEDOP - 09/2021 - Pará
CPOS - 08/2021 - São Paulo

Total Peso (%)

23.001,90 6,76 %

178.210,38 52,34 %

31.440,70 9,23 %

40.750,14 11,97 %

22.784,62 6,69 %

83.234,92 24,45 %

45.491,10 13,36 %

6.207,60 1,82 %

4.328,80 1,27 % 3.2 Quadros e dispositivos de proteção

 2.4 Passarela de acesso - Escola

 3 SALA EAD - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 3.1 Iluminação

 2.1 Paredes e Acabamentos

 2.2 Forro e Acabamentos

 2.3 Esquadrias

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 SALA EAD - ARQUITETURA

B.D.I.
 25,0%

Planilha Orçamentária Resumida

4.328,80 1,27 %

28.891,74 8,49 %

6.062,96 1,78 %

14.692,75 4,32 %

5.411,55 1,59 %

3.956,30 1,16 %

1.957,96 0,58 %

3.366,94 0,99 %

15.893,64 4,67 %

8.494,59 2,49 %

7.399,05 2,17 %

60.543,77 17,78 %

44.030,48 12,93 %

2.664,80 0,78 %

Total do 67.622,06
Total Geral 340.498,34

 6.9 Mezanino

 7 DEPÓSITO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Total sem 272.876,28

 5.1 Modificação de posicionamento de evaporadoras existentes - Sala 01 e 02

 5.2 Acréscimo de equipamentos - Administração e TI

 6 DEPÓSITO - ARQUITETURA

 4.3 Pontos de utilização

 4.4 Componentes de infraestrutura

 5 SALA EAD - CLIMATIZAÇÃO

 4 SALA EAD - INSTALAÇÕES LÓGICAS

 4.1 Condutos

 4.2 Cabos de dados

 3.2 Quadros e dispositivos de proteção

 3.3 Fiações e condutos

 3.4 Pontos de utilização
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