

## Pregão Eletrônico

926654.72022 .10583 .4650 .4398879240



serviço social do comercio - departamento regional do estado do pará

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
 Nº 00007/2022

Às 09:00 horas do dia 03 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 025/2020 de 22/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 21/1270, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Elaboração / análise projeto - engenharia**Descrição Complementar:** Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 282.104,8200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 166.900,0000 .**Histórico****Item: 1 - Elaboração / análise projeto - engenharia**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.175.021/0001-20	ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 111.001,5200	R\$ 111.001,5200	03/03/2022 08:52:28
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira, conforme especificações constantes nos seguintes Anexos, partes integrantes deste Edital							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.102.216/0001-42	RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 167.000,0000	R\$ 167.000,0000	25/02/2022 13:39:25
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
12.769.406/0001-12	C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 212.000,0000	R\$ 212.000,0000	02/03/2022 16:09:16
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
17.823.759/0001-77	W S M COMERCIO E SERVICO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 219.743,0700	R\$ 219.743,0700	02/03/2022 21:41:45
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
04.474.803/0001-39	W. LUCENA -	Sim	Sim	1	R\$ 280.108,8000	R\$ 280.108,8000	02/03/2022

CONSTRUCAO  
E SERVICOS  
LTDA

18:30:24

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira.

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.351.179/0001-39	INPROJECT PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 281.221,8900	R\$ 281.221,8900	02/03/2022 22:01:08
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira

**Porte da empresa:** ME/EPP

20.008.729/0001-11	O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 282.000,0000	R\$ 282.000,0000	02/03/2022 21:40:15
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira.

**Porte da empresa:** ME/EPP

05.062.405/0001-78	TERA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 282.000,0000	R\$ 282.000,0000	03/03/2022 08:44:34
--------------------	-----------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira.

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.300.342/0001-13	GTX ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 282.104,0500	R\$ 282.104,0500	03/03/2022 08:43:13
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.776.117/0001-46	DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 282.104,8200	R\$ 282.104,8200	28/02/2022 17:26:29
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira.

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.449.409/0001-60	POTERE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 282.104,8200	R\$ 282.104,8200	01/03/2022 08:25:10
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira.

**Porte da empresa:** ME/EPP

28.553.301/0001-61	GUIMARAES ENGENHARIA & ARQUITETURA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 282.104,8200	R\$ 282.104,8200	02/03/2022 13:09:54
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira.

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.991.664/0001-08	DIEDRO ARQUITETURA E ENGENHARIA UNIPessoal LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 282.104,8200	R\$ 282.104,8200	03/03/2022 08:56:27
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira, conforme especificações constantes nos seguintes Anexos, partes integrantes deste Edital.

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.921.270/0001-51	JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 394.992,1300	R\$ 394.992,1300	02/03/2022 14:01:56
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO PRINCIPAL DA UNIDADE OPERACIONAL SESC ALTAMIRA

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.067.013/0001-80	EGP SERVICOS	Sim	Sim	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	18/02/2022 07:49:45
--------------------	-----------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.857.638/0001-04 J SIMOES Sim Sim 1 R\$ 507.512,8000 R\$ 507.512,8000 02/03/2022 13:19:34  
ENGENHARIA  
EIRELI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DO BLOCO PRINCIPAL DA UNIDADE OPERACIONAL SESC ALTAMIRA.

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.030.652/0001-71 OLIVEIRA Sim Sim 1 R\$ 586.215,6300 R\$ 586.215,6300 25/02/2022 09:50:23  
ARAUJO  
ENGENHARIA  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira.

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.895.780/0001-64 LANZARQ Sim Sim 1 R\$ 857.524,2000 R\$ 857.524,2000 02/03/2022 16:54:50  
ARQUITETURA  
E URBANISMO  
LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Elaboração de projeto arquitetônico executivo e projetos complementares de engenharia, contemplando estudos preliminares, projeto básico, projeto executivo e serviços complementares para a construção do bloco principal da Unidade Operacional Sesc Altamira.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 857.524,2000	12.895.780/0001-64	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 586.215,6300	17.030.652/0001-71	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 507.512,8000	30.857.638/0001-04	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 500.000,0000	17.067.013/0001-80	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 394.992,1300	11.921.270/0001-51	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 282.104,8200	35.776.117/0001-46	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 282.104,8200	21.449.409/0001-60	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 282.104,8200	28.553.301/0001-61	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 282.104,8200	16.991.664/0001-08	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 282.104,0500	32.300.342/0001-13	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 282.000,0000	05.062.405/0001-78	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 282.000,0000	20.008.729/0001-11	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 281.221,8900	20.351.179/0001-39	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 280.108,8000	04.474.803/0001-39	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 219.743,0700	17.823.759/0001-77	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 212.000,0000	12.769.406/0001-12	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 167.000,0000	35.102.216/0001-42	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 111.001,5200	29.175.021/0001-20	03/03/2022 09:00:00:637
R\$ 110.900,0000	30.857.638/0001-04	03/03/2022 09:00:51:363
R\$ 278.000,0000	32.300.342/0001-13	03/03/2022 09:00:51:717
R\$ 200.000,0000	17.823.759/0001-77	03/03/2022 09:02:11:230
R\$ 220.041,7600	21.449.409/0001-60	03/03/2022 09:04:11:107
R\$ 261.000,0000	35.776.117/0001-46	03/03/2022 09:05:27:527
R\$ 110.800,0000	28.553.301/0001-61	03/03/2022 09:07:03:783
R\$ 219.000,0000	12.895.780/0001-64	03/03/2022 09:07:36:143
R\$ 199.900,0000	20.008.729/0001-11	03/03/2022 09:08:14:713
R\$ 277.990,0000	16.991.664/0001-08	03/03/2022 09:08:18:240
R\$ 260.000,0000	32.300.342/0001-13	03/03/2022 09:08:51:860
R\$ 499.999,0000	17.030.652/0001-71	03/03/2022 09:09:13:383
R\$ 211.990,0000	16.991.664/0001-08	03/03/2022 09:10:25:930
R\$ 282.000,0000	17.067.013/0001-80	03/03/2022 09:11:54:857
R\$ 110.700,0000	30.857.638/0001-04	03/03/2022 09:12:04:437
R\$ 110.600,0000	29.175.021/0001-20	03/03/2022 09:12:24:367
R\$ 90.000,0000	28.553.301/0001-61	03/03/2022 09:12:34:097
R\$ 259.000,0000	35.776.117/0001-46	03/03/2022 09:12:45:723
R\$ 275.000,0000	17.067.013/0001-80	03/03/2022 09:13:07:027
R\$ 255.000,0000	32.300.342/0001-13	03/03/2022 09:13:10:497
R\$ 254.900,0000	35.776.117/0001-46	03/03/2022 09:13:40:140
R\$ 254.000,0000	32.300.342/0001-13	03/03/2022 09:13:51:353

R\$ 253.900,0000	35.776.117/0001-46	03/03/2022 09:14:13:420
R\$ 253.800,0000	32.300.342/0001-13	03/03/2022 09:14:25:817
R\$ 199.500,0000	12.769.406/0001-12	03/03/2022 09:14:33:003
R\$ 252.900,0000	35.776.117/0001-46	03/03/2022 09:14:42:973
R\$ 252.000,0000	32.300.342/0001-13	03/03/2022 09:14:54:830
R\$ 199.400,0000	20.008.729/0001-11	03/03/2022 09:14:56:153
R\$ 99.000,0000	11.921.270/0001-51	03/03/2022 09:16:40:347
R\$ 199.200,0000	12.769.406/0001-12	03/03/2022 09:18:15:657
R\$ 250.000,0000	17.067.013/0001-80	03/03/2022 09:19:14:310
R\$ 199.100,0000	20.008.729/0001-11	03/03/2022 09:19:15:187
R\$ 166.900,0000	35.102.216/0001-42	03/03/2022 09:19:37:957
R\$ 89.000,0000	29.175.021/0001-20	03/03/2022 09:20:17:040
R\$ 199.100,0000	04.474.803/0001-39	03/03/2022 09:22:11:780
* R\$ 100,0000	20.351.179/0001-39	03/03/2022 09:22:12:777
R\$ 80.000,0000	28.553.301/0001-61	03/03/2022 09:23:05:533
R\$ 230.000,0000	20.351.179/0001-39	03/03/2022 09:23:39:507
R\$ 199.000,0000	12.769.406/0001-12	03/03/2022 09:23:44:703
R\$ 198.900,0000	20.008.729/0001-11	03/03/2022 09:24:04:847
R\$ 197.000,0000	04.474.803/0001-39	03/03/2022 09:25:23:327
R\$ 189.000,0000	12.895.780/0001-64	03/03/2022 09:27:12:727
R\$ 249.800,0000	32.300.342/0001-13	03/03/2022 09:29:12:587
R\$ 188.500,0000	04.474.803/0001-39	03/03/2022 09:29:12:920
R\$ 79.900,0000	11.921.270/0001-51	03/03/2022 09:29:36:873
R\$ 198.000,0000	20.351.179/0001-39	03/03/2022 09:30:05:767
R\$ 178.000,0000	12.895.780/0001-64	03/03/2022 09:31:42:150

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/03/2022 09:00:03	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	03/03/2022 09:22:44	Lance excluído no valor de R\$ 100,0000.
Encerramento	03/03/2022 09:33:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/03/2022 09:33:43	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/03/2022 10:04:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/03/2022 10:09:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51.
Recusa de proposta	08/03/2022 10:15:28	Recusa da proposta. Fornecedor: JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 79.900,0000. Motivo: A proposta está inexequível de acordo com a área técnica.
Recusa de proposta	08/03/2022 10:16:12	Recusa da proposta. Fornecedor: GUIMARAES ENGENHARIA & ARQUITETURA EIRELI, CNPJ/CPF: 28.553.301/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 80.000,0000. Motivo: A proposta inexequível.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/03/2022 10:16:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGPPO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.175.021/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/03/2022 12:35:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGPPO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.175.021/0001-20.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/03/2022 14:44:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGPPO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.175.021/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/03/2022 15:26:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGPPO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.175.021/0001-20.
Recusa de proposta	22/03/2022 15:09:34	Recusa da proposta. Fornecedor: ENGPPO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.175.021/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 89.000,0000. Motivo: Não foi identificado atestado para os itens de projeto SPDA e projeto de dados e voz, CFTV e afins, conforme solicitado no termo de referência.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 15:10:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor J SIMOES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.857.638/0001-04.

Convocação anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 16:05:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J SIMOES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.857.638/0001-04.
Recusa de proposta	01/04/2022 10:44:32	Recusa da proposta. Fornecedor: J SIMOES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.857.638/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 110.700,0000. Motivo: Não foi identificado atestado para elaboração de projeto de sistema de proteção contra descarga atmosféricas e atestado de elaboração do orçamento, conforme solicitado no termo de referência.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 10:44:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 35.102.216/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/04/2022 11:11:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 35.102.216/0001-42.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/05/2022 09:08:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 35.102.216/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/05/2022 10:29:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 35.102.216/0001-42.
Aceite de proposta	17/05/2022 15:03:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 35.102.216/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 166.900,0000. Motivo: Após análise da área técnica, a proposta foi classificada.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 15:03:58	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 35.102.216/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 166.900,0000. Motivo: Após análise da área técnica empresa foi habilitada no processo.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	03/03/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/03/2022 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/03/2022 09:22:44	O lance no valor de R\$ 100,0000 do item 1 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	03/03/2022 09:33:43	O item 1 está encerrado.
Sistema	03/03/2022 10:02:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	03/03/2022 10:03:16	Solicitamos da licitante arrematante, quando CONVOCADA via sistema proposta adequada ao último lance no prazo de 2h (duas horas).
Pregoeiro	03/03/2022 10:03:28	Os documentos que não estejam contemplados no SICAF (ou vencidos e irregulares neste) deverão ser remetidos em conjunto (arquivo único) com a proposta de preços, caso ainda não tenham sido anexados. Fiquem atentos quanto a possibilidade de exigência de documentação complementar no instrumento convocatório.
Pregoeiro	03/03/2022 10:03:38	Reiteramos que o não encaminhamento da proposta no prazo estipulado acarreta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital. Os licitantes devem acompanhar este pregão até a adjudicação dos lotes, acessando diariamente este site.
Pregoeiro	03/03/2022 10:03:46	Toda a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes dar-se-á através desse chat, onde serão postadas todas as informações, dúvidas, esclarecimentos, solicitação de diligências, etc.
Pregoeiro	03/03/2022 10:04:00	Informamos que a análise técnica da proposta será realizada posteriormente por esta pregoeira com suporte de setor competente.
Pregoeiro	03/03/2022 10:04:18	Encaminhar toda a documentação da qualificação técnica.
Sistema	03/03/2022 10:04:30	Senhor fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/03/2022 10:09:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.921.270/0001-51, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/03/2022 16:21:19	Prezados, o processo está ainda para análise técnica, sendo assim, retornaremos no dia 07/03/2022 para continuação do processo, às 10h.
Pregoeiro	07/03/2022 10:54:16	Bom dia. Em razão do processo está ainda para análise técnica, sendo assim, retornaremos no dia 08/03/2022 para continuação do processo, às 10h. - Obrigado a todos.
Sistema	08/03/2022	Senhor fornecedor ENGPPO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:

	10:16:30	29.175.021/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	08/03/2022 10:16:55	Prazo para envio da proposta ajustada é de 2 (duas) horas.
Sistema	08/03/2022 12:35:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.175.021/0001-20, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	08/03/2022 14:44:52	Senhor fornecedor ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.175.021/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	08/03/2022 14:45:40	Para ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Encaminhar a documentação de habilitação - qualificação técnica, pois, o arquivo anexado no sistema está com "erro".
Pregoeiro	08/03/2022 14:45:52	Prazo: 1 hora.
Sistema	08/03/2022 15:26:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGPRO SERVICOS E SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.175.021/0001-20, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	08/03/2022 16:21:49	O processo irá para análise técnica, sendo assim, retornaremos no dia 09/03/2022 para continuação do processo, às 10h. - Obrigado a todos.
Pregoeiro	09/03/2022 13:46:32	Continuaremos no dia 10/03/2022, às 10h.
Pregoeiro	10/03/2022 10:44:31	Bom dia, adiamos para às 15h da data de hoje.
Pregoeiro	10/03/2022 16:09:10	Processo não retornou da área técnica, sendo assim, adiamos a sessão para o dia 11/03/2022, às 10h
Pregoeiro	11/03/2022 09:40:42	Processo não retornou da área técnica, sendo assim, adiamos a sessão para o dia 15/03/2022, às 10h
Pregoeiro	15/03/2022 14:34:37	Processo não retornou da área técnica, sendo assim, adiamos a sessão para o dia 17/03/2022, às 16h
Pregoeiro	17/03/2022 15:38:58	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, adiamos a sessão para o dia 22/03/2022, às 14h.
Pregoeiro	22/03/2022 15:07:56	Boa tarde
Sistema	22/03/2022 15:10:04	Senhor fornecedor J SIMOES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.857.638/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	22/03/2022 15:10:36	Para J SIMOES ENGENHARIA EIRELI - Prazo para envio da proposta ajustada é de 2 (duas) horas.
30.857.638/0001-04	22/03/2022 15:57:36	Boa Tarde
Sistema	22/03/2022 16:05:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J SIMOES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 30.857.638/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	22/03/2022 16:38:42	Processo irá para análise técnica.
Pregoeiro	24/03/2022 15:27:41	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, retornaremos com a continuidade da licitação no dia 29/03/2022, às 14h.
Pregoeiro	29/03/2022 14:28:23	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, retornaremos com a continuidade da licitação no dia 30/03/2022, às 14h.
Pregoeiro	30/03/2022 15:29:07	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, retornaremos com a continuidade da licitação no dia 01/04/2022, às 10h.
Pregoeiro	01/04/2022 10:25:46	Bom dia
Sistema	01/04/2022 10:44:42	Senhor fornecedor RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 35.102.216/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	01/04/2022 10:45:03	Para RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Prazo para envio da proposta ajustada é de 2 (duas) horas.
35.102.216/0001-42	01/04/2022 10:46:26	Bom dia! Seguem documentos em anexo, com todos os documentos atualizados e de acordo com o edital.
35.102.216/0001-42	01/04/2022 10:47:48	Estaremos enviando dentro do prazo.
Sistema	01/04/2022 11:11:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 35.102.216/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	01/04/2022 14:23:06	Para RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - O processo irá para análise técnica, retornaremos no dia 06/04, às 15h
Pregoeiro	06/04/2022 16:05:52	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, retornaremos com a continuidade da licitação no dia 08/04/2022, às 10h.
Pregoeiro	08/04/2022 09:34:28	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, retornaremos com a continuidade da licitação no dia 14/04/2022, às 10h.
Pregoeiro	14/04/2022 10:20:11	Bom dia, comunicamos que a continuação da licitação será no dia 19/04/2022, às 15h.
Pregoeiro	19/04/2022 13:37:59	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, retornaremos com a continuidade da licitação no dia 20/04/2022, às 10h.
Pregoeiro	26/04/2022 13:25:30	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, retornaremos com a continuidade da licitação no dia 28/04/2022, às 10h.
Pregoeiro	28/04/2022 09:55:56	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, retornaremos com a continuidade da licitação no dia 04/05/2022, às 10h.
Pregoeiro	04/05/2022 09:41:06	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, retornaremos com a continuidade da licitação no dia 04/05/2022, às 14h.

Pregoeiro	04/05/2022 13:30:13	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, retornaremos com a continuidade da licitação no dia 05/05/2022, às 14h.
Pregoeiro	05/05/2022 08:48:23	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, retornaremos com a continuidade da licitação no dia 06/05/2022, às 10h.
Pregoeiro	13/05/2022 17:36:57	O processo não retornou da área técnica, sendo assim, retornaremos com a continuidade da licitação no dia 16/05/2022, às 9h.
Pregoeiro	16/05/2022 09:03:25	Bom dia
Pregoeiro	16/05/2022 09:07:28	Após análise do documento "lista de integrantes da equipe técnica" encaminhado pela empresa, verificamos que o documento encaminhado não condiz com a lista de serviços a serem entregues constantes no item 4.1 do termo de referência.
Pregoeiro	16/05/2022 09:07:34	A licitante foi induzida ao erro pelo anexo V em não conter a lista dos serviços deste certame, mas apenas um modelo, sendo assim, conforme item 7.3.1 iremos abrir o prazo de 2 (duas) horas para realização de diligência visando a correção do documento.
Pregoeiro	16/05/2022 09:07:42	A lista de integrantes da equipe técnica deverá ser a do item 4.1 do termo de referência.
Sistema	16/05/2022 09:08:04	Senhor fornecedor RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 35.102.216/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/05/2022 10:29:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RECONCAVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 35.102.216/0001-42, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	16/05/2022 17:21:34	Continuaremos com a sessão no dia 17/05/2022, às 15h.
Sistema	17/05/2022 15:03:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	17/05/2022 15:04:06	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/05/2022 às 15:34:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	16/02/2022 10:42:32	
Abertura da sessão pública	03/03/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	03/03/2022 10:02:15	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	17/05/2022 15:03:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	17/05/2022 15:04:06	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/05/2022 às 15:34:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:23 horas do dia 17 de maio de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

AMANDA CAMILA CORDEIRO DE JESUS  
**Pregoeiro Oficial**

ELIAN SILAS DE SOUZA SANTOS  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

