

**RE: Questionamento PE 051-20 - SESC-PA**

CPL LICITAÇÃO &lt;cpl@pa.sesc.com.br&gt;

Qua, 25/11/2020 15:54

**Para:** carine@mastersul.com <carine@mastersul.com>

Boa tarde.

Será um prazer ter essa empresa em nosso certame.

Nos casos de prazo de entrega, quando o fornecedor tem dificuldade em cumpri-lo, é recomendado uma solicitação de prorrogação do referido prazo.

Sds.,

Alvimar Bandeira  
Pregoeiro

*Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Departamento Regional no Estado do Pará  
www.sesc-pa.com.br  
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 - 5º andar*

**De:** carine@mastersul.com <carine@mastersul.com>**Enviado:** quarta-feira, 25 de novembro de 2020 09:53**Para:** CPL LICITAÇÃO <cpl@pa.sesc.com.br>**Assunto:** Questionamento PE 051-20 - SESC-PA

Bom dia!

Nossa empresa tem interesse na participação do PREGÃO ELETRÔNICO N°. **051/20, temos um questionamento referente à este pregão, segue:***No edital menciona o prazo de entrega de 7 (sete) dias úteis.*Portanto, questiono: Somos uma empresa situada no estado do Rio Grande do Sul (RS), e o prazo estipulado em edital seria "apertado", pois, hoje as **transportadoras trabalham com um prazo de no mínimo 20/30 dias para atender** vosso Estado..

Por estes motivos, questionamos: existe flexibilidade no prazo de entrega? Ou melhor, é possível alterar este prazo de entrega??? Alterando o prazo seria viável tanto para vocês, que terão maior concorrência, quanto para nós fornecedores... Solicito que revejam se há possibilidade de alterar o prazo..

**Agradeço a atenção e fico no aguardo de um retorno de um mais breve possível!!**




--

--

Att.

Carine C. Longo.

 (54)3523-2014 /  (54)98412-1340

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA    
18.274.923/0001-05  
 [www.mastersul.com](http://www.mastersul.com)

